

平阳县腾蛟镇乡村基础设施及环境整治(四期)工程设计与施工一体化补充通知及答疑文件(三)

各投标人:

平阳县腾蛟镇乡村基础设施及环境整治(四期)工程设计与施工一体化补充及答疑如下:

问、平阳县腾蛟镇乡村基础设施及环境整治(四期)工程设计与施工一体化项目于2022年7月19日在平阳公共资源交易网正式公开招标并发布招标文件及上传投标需要的基础资料。招标人在7月19日上传的基础资料中仅招标文件电子版,未上传本项目方案及初步设计文本且上传的初步设计CAD内容中,总平面图没有底图,无任何参照。导致潜在投标人设计条件严重不足,经多次电话沟通,招标人于7月29日公开补遗文件,补遗文件公开了方案及初步设计文本及初步设计CAD图纸内容,但是本次上传的方案及初步设计文本根本没有达到国家规定的初步设计要求深度,甚至方案深度都未达到。例:城中路、城中东路、邮电路、腾龙路、凤翔路、凤鹤路等主要道路的设计要求总图上基本每条路有20幢左右的建筑,但是初步设计仅提供的平面只有10幢且每幢建筑与实际建筑没有一一对应。现提出疑问:1、平阳县设计与施工一体化项目项目均要求初步设计批复后才可以进行设计与施工一体化招标,为何在招标文件正式挂网后10天才将初步设计文件上传。2、本项目初步设计已经批复,为何不将完整的初步设计文件上传?拖延10天后上传不完整的初步设计内容,将导致投标人不具备编制投标文件的时间和基础资料,只有前期编制初步设计的单位才可能完成本项目的投标文件编制工作。

答:本项目于7月19日上传部分CAD图纸,并于7月29日应投标人要求上传了补充图纸、方案、扩初文件等资料,此时距离8月24日开标还有27天,不影响投标人编制投标文件。前期初步设计时因无立面测绘图。立面轮廓均由方案设计单位自行描绘。因工程量巨大立面图纸数量并未将所有立面全域画出来。考虑到各个环节时间的紧迫性,现状大部分建筑在基本高度一致的条件下均以得出面积进行概算计算。

另上传完整初步设计方案供投标人参考,请投标人结合现场踏勘进行深化设计。



浙江步青旅游发展有限公司

温州无信工程项目管理有限公司

2022年8月5日

