发包公告

1、发包单位：平阳县民政局
2、工程名称：平阳县医养康养联合体项目全过程跟踪审计（含监标）
3、工程概况：本项目为原平阳县人民医院改造项目，改造总建筑面积13248.96平方米，改造装修内容主要包括：老年公寓7458.96平方米、康复中心一2800平方米、康复中心二2990平方米及室外配套工程。工程费用约5594.65万元。
4、发包范围：包括加固工程、改造装修工程、设备安装工程及室外附属等工程的建设期工程造价跟踪审计（含工程量清单及招标控制价编制<监标>）。服务工作内容包括（但不限于）：（1）编制工程量及招标控制价；（2）根据施工承包合同价、进度计划，编制工程用款计划书；（3）制定造价控制的实施细则，确定控制目标；（4）参与工程造价控制的有关会议；（5）负责对施工单位上报的已完成工作量月报进行审核，并提供当月付款建议书；（6）承发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见；（7）协助业主及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标；（8）及时核定分阶段完工的分部工程结算，提供完整结算报告。(9)提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。（9）会同业主办理工程竣工结算初审及咨询服务，提供完整的结算报告及各项费用汇总表。
5、本项目最高限价：34万元。
6、服务周期：自项目合同签订之日起至工程竣工结算审核完成，其中监标编制自收到审查合格的施工图始15日历天内完成（如施工图已完成但还在审查期间或施工图设计存在异议的，中标单位仍须先介入监标的编制，仍须在15日历天内完成，待收到图审合格的完整施工图（或设计回复）7日内完成核对），编制成果呈报招标单位，并在接到核对通知起7日历天内完成与标底方的工程量清单和招标控制价的核对工作，并出具有效的成果标底报告书。
7、资格要求：
（1）具有独立法人资格，并在人员等方面具有相应的能力。
（2）项目负责人：具有一级造价工程师注册证书（土木建筑工程专业）。 

（3）本次发包不接受联合体

8、发包方式：评定分离
9、网上提交资料要求（扫描件盖章）：
（1）网上提交资料：企业介绍信、登记表、企业营业执照、项目负责人注册证书、银行开户许可证或银行发放的基本帐户备案资料，以上材料加盖公章并扫描发送至电子邮箱1217359493@qq.com。
（2）资料发送时间：2022年1月4日09:00至2022年1月5日17:00，以邮箱接收时间为准，逾期不予受理。
10、响应文件的递交
（1）响应文件递交方式：各发包对象向代理单位电话预约响应文件的递交时间（响应文件递交的先后顺序作为开评标时发包对象对应的编号）。发包对象递交响应文件（不得超过一人）时须佩戴好口罩、出示健康绿码、测量体温（不超过37.3℃）和信息登记。
（2）响应文件递交截止时间：2022年1月 10日16:00

（3）响应文件递交地点：平阳县昆阳镇汇水河路271号汇鑫大厦3幢1单元201室
（4）逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。
11、开标时间、地点
（1）本项目开标过程采取不接触、不见面的方式进行，发包对象不参加现场开标活动，由代理机构建立钉钉群，在群内及时直播公布开标现场情况。

（2）开标时间：2022年1月 10日16:00
（3）开标地点：平阳县昆阳镇汇水河路271号汇鑫大厦3幢1单元201室
12、联系方式
发包单位: 平阳县民政局                    联系人：翁先生  电话：13506529917

代理单位: 浙江金穗工程项目管理有限公司     联系人：郑女士   电话：13656776694

平阳县民政局
2021年12月31日

