

# 平阳县财政局文件

---

## 关于平阳县第二职业学校迁建工程建设资金来源的函

平阳县发展和改革局：

根据《关于规范政府投资项目资金来源落实和风险评估工作的通知》（浙财建〔2018〕104号）和《平阳县基本建设财务管理办法》（平政办〔2018〕120号）文件要求，经对平阳县第二职业学校出具的平阳县政府投资项目建设资金来源承诺书和平阳县政府投资项目建设资金来源认定表进行审核，现对项目建设资金来源审定如下：

一、项目名称：平阳县第二职业学校迁建工程

二、项目总投资：60001万元

三、资金来源情况：

县财政统筹安排资金：60001万元

- 附件：1. 平阳县财政性资金投资项目估算审核表
2. 关于平阳县第二职业学校迁建工程有关情况的函



## 平阳县财政资金投资项目估算审核表

项目名称：平阳县第二职业学校迁建工程

序号	工程或费用名称	送审金额（万元）	审定金额（万元）
一	工程造价费用	42862	42862
1	土建工程费	26520	26520
1.1	地上建筑	21600	21600
1.2	架空层	600	600
1.3	室内二次装修	4320	4320
2	安装工程费	4387	4387
2.1	给排水及消防	1332	1332
2.2	电气、照明	1296	1296
2.3	弱电系统	1440	1440
2.4	暖通工程	247	247
2.5	燃气	72	72
3	设备购置费	4782	4782
3.1	太阳能光伏	132	132
3.2	电梯	288	288
3.3	厨房设备	220	220
3.4	充电桩（快充）	12	12
3.5	充电桩（慢充）	29	29
3.6	变配电	542	542
3.7	自备电	172	172
3.8	办公、教学、生活设施设备	2400	2400
3.9	空调	887	887

3.10	室外体育设备	100	100
4	总图工程	7023	7023
4.1	平整场地	2009	2009
4.2	绿化	904	904
4.3	景观、硬地道路	2700	2700
4.4	室外综合管网	1105	1105
4.5	围墙及大门	180	180
4.6	室外消防水池	65	65
4.7	桥梁	60	60
5	新增水土保持	150	150
二	其他费用	13425	13260
1	项目建设管理费	338	338
2	工程代理及咨询费	127	316
3	工程监理费	419	510
4	可行性研究费	18	23
5	勘察设计费	942	1100
6	人防异地建设费	608	0
7	场地准备及临时设施费	300	300
8	工程保险费	86	86
9	土地费用	10545	10545
10	水保方案编制费及补偿费	27	27
11	环境影响评价费	15	15
三	预备费	1689	1689
1	基本预备费	1689	1689
四	建设期利息	2190	2190



## 关于平阳县第二职业学校迁建工程有关情况的函

根据《浙江省财政厅浙江省发展和改革委员会关于规范政府投资项目资金来源落实和风险评估工作的通知》（浙财建[2018]104号）文件精神，现将平阳县第二职业学校迁建工程有关情况函告如下：

- 1、平阳县第二职业学校迁建工程总投资 60001 万元。
- 2、平阳县第二职业学校要严格按照预算法和相关规定，依法依规负责项目实施，不得违法违规融资，不得增加地方政府隐性债务。

平阳县财政局地方政府债务管理办公室

2022 年 12 月 1 日