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第一卷

第1章  招标公告
1、 建设单位：平阳县滩涂围垦开发建设有限公司

2、工程名称：平阳县新兴产业园G-18-1、G-18-2区块填方工程
3、工程地点：平阳县新兴产业园G-18-1、G-18-2区块

4、批准文号：平发改投资【2017】89号文件

5、投资金额：投资金额约450万元。

6、招标内容、范围：本工程建设内容包括平阳县新兴产业园G-18-1和G-18-2区块地面填高及部分绿化移植（移植绿化须保证成活率100%）,总回填区面积为123333平方米，总回填方量约234950m³，其中G-18-1区块回填区用地面积约90446㎡，回填方量约189937m³，交工标高5.0米；G-18-2区块回填区用地面积约32887㎡，回填量约为45013m³，交工标高5.0米,具体详见图纸。（注：石渣料比重按1.7吨/m3计算）

7、工程质量要求：合格
8、工期：120日历天
9、资质要求：水利水电工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的营业执照和安全生产许可证的独立法人。
10、项目负责人资格：具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书或浙江省水利厅颁发的三级聘用资质项目经理资质证书（注册到本单位），且无在建工程。

11、技术负责人要求：具有水利相关专业中级及以上职称证书。
    12、招标方式：公开招标；本次招标不接受联合体投标。
    13、招标文件下载地址及时间：平阳县公共资源交易中心网站http://www.pyztb.com建设工程项目窗口中于2017年9月1日至2017年9月22日下载招标文件、工程量清单、图纸等。
14、招标文件疑问提交请进入平阳县公共资源交易中心网站http://www.pyztb.com建设工程项目窗口中，本项目答疑专区点击（请匿名咨询）。
15、注意事项：网上报名时间：2017年9月1日至2017年9月22日09:30在平阳县公共资源网上交易系统上进行报名。注：投标人未办理企业入库及CA数字证书的，报名之前需登陆平阳县公共资源网上交易系统，注册并完善企业基本信息，带原件审核通过后，进行网上报名，网上下载文件资料。相关事宜见“关于办理平阳县公共资源电子交易系统企业库入库及数字证书和电子签章的通知”。

16. 投标文件的递交：

16.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年9月22日9时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））；

16.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

17. 发布公告的媒介：本次招标公告同时在温州日报上发布。

    18、建设单位联系人：陈相余、金建忠     电话：0577-63703200
19、代理单位联系人：潘先生     电话：0577-63887828

平阳县滩涂围垦开发建设有限公司

浙江鼎力工程项目管理有限公司                                          
2017 年8月31日
投标人资格条件要求附表
	序号
	资格条件内容

	一
	企业

	1
	应具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的营业执照和安全生产许可证的独立法人。

	2
	投标人从2014年8月1日至投标截止日前的无行贿犯罪记录（行贿犯罪记录以检察机关查询的结果为准,投标截止日前两个月内各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。）。

	3
	未被项目所在地区（平阳县或温州市或浙江省）水利建设市场限制投标。

	4
	根据温中法【2013】193号文规定：“在投标截止时间前，投标人被列入限制失信被执行人投标资格名单的，将被取消投标资格”。

	二
	拟派项目组主要人员

	1
	项目负责人应持有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书或浙江省水利厅颁发的三级聘用资质项目经理资质证书（注册到本单位），且无在建工程。

	2
	拟派项目负责人从2014年8月1日至投标截止日前的无行贿犯罪记录（行贿犯罪记录以检察机关查询的结果为准,投标截止日前两个月内各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。）。

	3
	项目负责人应未被项目所在地区（平阳县或温州市或浙江省）水利建设市场限制投标。

	4
	项目技术负责人应持有水利相关专业中级及以上职称证书。

	5
	项目安全员、质检员和施工员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证(注：安全员还需提供C证)。

	6
	项目负责人、项目技术负责人两个岗位责任人不得相互兼任。

	三
	其他

	1
	投标人的“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中企业分管安全生产的副总经理应有任命文件；专职安全生产管理人员不少于1人。

	2
	专职安全生产管理人员与安全员不得为同一人。

	3
	拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员，下同）必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示，外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人。

	4
	根据温中法【2013】193号文规定：“在投标截止时间前，投标人被列入限制失信被执行人投标资格名单的，将被取消投标资格”。

	5
	拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工（需提供由社保局出具并盖章的2017年任意三个月的人员社保证明）


第2章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名  称：平阳县滩涂围垦开发建设有限公司

地  址：平阳县滨海新区

联系人：陈相余、金建忠   电  话：0577-63703200

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：浙江鼎力工程项目管理有限公司
地  址：平阳县昆阳镇京都大厦1102室
联系人：潘先生
电  话：0577-63887828
传  真：0577-63887886

	1.1.4
	项目名称
	平阳县新兴产业园G-18-1、G-18-2区块填方工程

	1.1.5
	建设地点
	平阳县新兴产业园G-18-1、G-18-2区块

	1.1.6
	现场管理机构
	/

	1.1.7
	设计人
	河海大学设计研究院有限公司

	1.1.8
	监理人
	待定

	1.1.9
	代建机构
	/

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本工程建设内容包括平阳县新兴产业园G-18-1和G-18-2区块地面填高及部分绿化移植（移植绿化须保证成活率100%）,总回填区面积为123333平方米，总回填方量约234950m³，其中G-18-1区块回填区用地面积约90446㎡，回填方量约189937m³，交工标高5.0米；G-18-2区块回填区用地面积约32887㎡，回填量约为45013m³，交工标高5.0米,具体详见图纸。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：总工期120日历天。

实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：投标人应具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的营业执照和安全生产许可证的独立法人。
业绩要求：

1、企业业绩要求：/
2、项目负责人（或技术负责人）业绩要求：/
1）、投标人及其拟派项目负责人应未被项目所在地区（县级或市级或省级）水利建设市场限制投标；
2）、投标人及拟派项目负责人2014年8月1日至投标截止日前无行贿犯罪记录（行贿犯罪记录以检察机关查询的结果为准,投标截止日前两个月内各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。）。

3）、根据温中法【2013】193号文规定：“在投标截止时间前，投标人被列入限制失信被执行人投标资格名单的，将被取消投标资格”。
项目负责人资格：项目负责人应持具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书或浙江省水利厅颁发的三级聘用资质项目经理资质证书（注册到本单位），且无在建工程。
项目技术负责人资格：项目技术负责人应持有水利相关专业中级及以上职称证书。
其他要求：

1、安全员、质检员和施工员须持有省级及以上水行政主管部门颁发的上岗证(注：安全员还需持有C证)。
2、 投标人的“三类人员”【企业主要负责人（包括企业法定代表人、分管安全生产的副总经理、企业技术负责人）、项目负责人、专职安全生产管理人员】必须持有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中企业分管安全生产的副总经理应有任命文件，专职安全生产管理人员不少于1个，专职安全生产管理人员与安全员不得为同一人。
3、拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员，下同）必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示，外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人。
4、拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工。（需提供由社保局出具并盖章的2017年任意三个月的人员社保证明）
5、项目负责人、项目技术负责人两个岗位责任人不得相互兼任。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

□接受，应满足下列要求：

	1.9.1
	踏勘现场
	□组织

(不组织

	1.10.1
	投标预备会
	□召开

(不召开

	1.11


	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	在线质疑时间：

2017年9月1日09:30 - 2017年9月12 日16:30

平阳县公共资源交易网（http://www.pyztb.com）

	1.12
	招标人书面澄清的时间
	答疑书下载时间：

2017年9月15日开始下载

平阳县公共资源交易网（http://www.pyztb.com）

	1.13
	投标截止时间
	2017年9月22日09时30分

	1.14
	分包
	□允许，分包内容要求：    /                    
分包金额要求：              /                  
接受分包的第三人资质要求：     /               
(不允许

	1.15
	偏离
	□不允许
(允许，偏离允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以补正，拒不补正的，投标将被拒绝。

	2.1
	招标文件的澄清
	投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

	2.2
	招标文件的修改


	1.在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；

2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县水利水电工程质量监督站备案，并在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县水利水电工程质量监督站备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

	2.3
	异议
	潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

	3.1.1
	投标文件成册要求
	□不需要分别成册
(需要分别成册，成册要求为：
第一分册  商务标
（1）投标函及投标函附录。
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。
（3）投标保证金。
（4）已标价工程量清单。
第二分册  技术标
（1）施工组织设计。
（2）项目管理机构。
（3）资格审查资料。
（4）原件的复印件。
（5）其他材料。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止时间起生效，有效期为90天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、金额：人民币80000元（大写：捌万元整）

2、必须由投标人基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心：

工行平阳县支行帐号：9558851203001513744
3、并应于2017年9月22日 09 时30分前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入，否则按自动放弃投标资格处理。备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标人自负。

③如投标单位基本存款账户信息发生变更，应当在投标保证金截止时间前到平阳县公共资源交易中心办理基本存款账户信息变更手续。

④根据七部委30号令第63条规定，招标人与中标人签订合同后5日内，应当向参加投标的未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

⑤有下列情形之一的，投标保证金不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。


	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	近3年（2014年至2016年）

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的年份要求
	/

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	近年指2014年8月1日至投标截止日

	3.7.4
	投标文件份数
	正本1份，副本4份。（U盘密封在商务报价部分投标文件密封袋中）

	4.1.1
	投标文件的密封要求
	商务标、技术标分开密封，正本和副本密封在一起。

	4.1.2
	投标文件封套标记要求
	封套上应标明“商务标”或“技术标”字样。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	平阳县公共资源交易中心收标区

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。
开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县敖江镇火车站大道和谐家园（剑桥华府）二楼。）。
根据平政办〔2014〕132号文规定，本项目投标，投标单位必须由法定代表人和项目负责人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托（委托书须经公证处公证）企业资质证书上登记的其他负责人之一（企业负责人、技术负责人）或项目负责人携带有效身份证明（若企业资质证书上未登记企业负责人和技术负责人的，须携带A类证书复印件和浙江省水利建设市场信息平台企业负责人、技术负责人公示网页打印件并加盖投标人公章）到场参加开标会议，外地进浙施工企业的法定代表人不能到场参加开标会议的，除委托（委托书须经公证处公证）企业资质证书上登记的其他负责人之一（企业负责人、技术负责人）或项目负责人携带有效身份证明（若企业资质证书上未登记企业负责人和技术负责人的，须携带A类证书复印件和浙江省水利建设市场信息平台企业负责人、技术负责人公示网页打印件并加盖投标人公章）到场参加开标会议外，在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人也必须参加开标会议。如上述人员未按规定参加开标会的，其投标文件将按无效标处理，不予开启。
证明材料：
1）法定代表人：持有效身份证（原件）及法定代表人身份证明（营业执照复印件）；
2）委托代理人：持有效身份证（原件）及附有法定代表人身份证明（法定代表人有效身份证件复印件和营业执照复印件）的授权委托书（原件）；外省单位的委托人还需“浙江省水利建设市场信息平台”公示网页打印件（加盖单位公章）；
3）企业技术负责人：持有效身份证（原件）、经公证处公证的委托书及企业技术负责人身份证明（企业资质证书复印件）。

4）拟派项目负责人：持有效身份证（原件）及建造师证书（或三级聘用资质项目经理资质证书）复印件

	5.2
	开标程序
	投标文件的密封检查：由第一家送达投标文件的投标人进行投标文件的密封、完整检查，经确认无误后，招标人或招标代理机构的工作人员即当众拆封。开标顺序按递交投标文件的先后顺序的逆序（先送达后开标）进行。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会成员人数：5人及以上单数。

评标委员会成员确定方式：从综合性评标专家库中随机抽取。

	7.3.1
	履约担保
	1、农民工工资保障金按平政办【2011】1号文件要求，按合同价2%存入邮政储蓄银行平阳县支行。缴存账户：平阳县劳动和社会保障局农民工工资保障金账户，账号：100277684620018888。农民工工资保障金在工程完工验收合格后予以退还。
2、合同履约担保按浙水建【2017】14号文件要求：合同履约担保的金额：合同价的5%，采用现金或银行保函，现金由投标人基本账户缴纳，在工程完工验收合格后予以退还。
3、中标人在接到中标通知书后的14日内须向招标人提交平阳县工资支付保障金存款通知单（回执）。

	9.5
	投诉
	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10 日前提出，招标人应当自收到异议之日起3 日内作出答复。作出答复前，招标人应暂停招投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3 日内作出答复。作出答复前，招标人应暂停招投标活动。

招标人逾期未答复异议事项，或者投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004 年第11 号）、国家发改委等九部委2013 年第23号令办理。

	10
	其他内容

	10.1
	类似项目
	类似工程指：/。
类似工程业绩证明材料指：/。

	10.2
	已标价工程量清单电子版
	密封要求：密封在投标文件的商务标正本中，须提供U盘。

	10.3
	原件
	(提交，且应遵守如下规定：
“浙江省水利建设市场信息平台”公示的网页打印件（加盖单位公章）应装订在投标文件正本中。评标时应对信息进行核对，以投标截止日“浙江省水利建设市场信息平台”公示信息为准。（投标所需的原件需单独包装密封，并在递交投标文件截止时间止递交）

与评标有关的原件包括：
1 营业执照
2 安全生产许可证
3 资质证书（该项允许提交复印件，需加盖单位公章）
4 法定代表人、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人“三类人员”A类证书，企业分管安全生产副经理企业的任命书（若资质证书无法反映出企业主要负责人职务的，则以“浙江省水利建设市场信息平台”公示的职务为准）；
5 拟派项目负责人“三类人员”B类证书；
6 拟派施工现场安全员及专职安全生产管理人员“三类人员”C类证书；
7 “全国建造师信息查询” 网注册建造师（包括项目负责人）信息查询页面（最终的完整信息页面）打印件，并加盖单位法人章和建造师执业章；如项目负责人提供的是浙江省水利厅颁发的项目经理三级证书，则拟派项目负责人不需提供“全国建造师信息查询” 网注册建造师信息查询页面（最终的完整信息页面）打印件；
(二级建造师可提供注册执业证书或建设部门相关公告名单复印件（需提供下载的纸质公告和网址，仅认公告）；
（参加本次投标的建造师暂不受有效期限制，但年满65周岁的不得参加投标；临时执业证的，应具有延期注册信息）
8 拟派项目技术负责人职称证书；
9 拟派项目安全员、质检员和施工员的上岗证；
10 投标人、拟派项目组主要成员、外地进浙企业的授权委托人（如有）“浙江省水利建设市场信息平台”公示的网页打印件（加盖单位法人章）；
11 拟派项目负责人无在建项目的承诺书；投标人及项目负责人无不良行为记录、无行贿犯罪记录的承诺书；投标人行贿犯罪记录的查询结果告知函；
12 拟派项目组主要成员的社保证明材料（需提供由社保局出具并盖章的2017年任意三个月的人员社保证明）

□不提交

	10.4
	中标后须提交的投标文件份数
	6份，并提交投标文件电子版本1份。

	10.5
	招标人最高投标限价
	本工程最高限价（小写）：4166973元。

（大写）：肆佰壹拾陆万陆仟玖佰柒拾叁元整

 = 7043517 \* CHINESENUM4 \* MERGEFORMAT 。

	10.6
	招标人风险控制价
	/。

	10.7
	安全文明施工标准化工地
	水利工程安全文明施工标准化工地创建费用为施工环境保护费、文明施工费及安全施工费的合计，在其他费用的安全文明施工措施费中单列，费用不得低于81249元。该费用不作为竞价要求，设立专户，专款专用。上述措施费中的施工环境保护费、文明施工费在建安工程单价中不再重复计算。具体实施办法根据：《平阳县人民政府办公室关于加强全县建筑工地文明标准化施工的通知》、《关于印发《温州市水利建设工程安全文明施工措施费使用管理暂行办法》的通知》等文件。

	10.8
	营业税改增值税后计价依据调整
	详见《浙江省水利厅关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整的通知》浙水建【2016】14号

	
	注意事项
	1、本招标文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”为准；本招标文件涉及的时间为“北京时间”。

2、投标人在签订合同时，按平政办【2011】1号文件缴纳职工工资支付保障金。

3、投标人提出问题的截止时间：2017年9月12日16:30。

4、招标人书面澄清的时间：2017年9月15日开始提供下载。

5、报名时间2017年9月1日至2017年9月22日09:30。

6、招标文件的澄清、修改、补充等内容将在平阳县公共资源交易信息网（http://www.pyztb.com）建设工程项目窗口中发布。

7、本工程招标代理服务费计入投标总价，各投标人须自行考虑，招标代理服务费由中标人在领取中标通知书时支付。

	
	特别说明
	投标人提供的所有资料必须真实，如发现资料不真实，按下列论处：

1、评标过程发现资料不真实，否决其投标作否决投标处理，投标保证金不予退还；

2、评标后发现资料不真实，投标保证金不予退还，并否决其中标资格；

3、将其作弊行为上报有关部门。

	
	公示
	评标结束后，将评标结果在平阳县公共资源交易中心网公示。公示内容包括合同段推荐中标候选人1名及其最终报价等，公示时间为5日。

	
	
	投标须知的正文与前附表不一致时以前附表为准。


1  总则

1.1  项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、浙政发39号文等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（l）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定。

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近3年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织；
（14）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位；
（15）其他法律法规规定的情形。
1.5  费用承担

本次招标工作已委托招标代理单位进行。本工程招标文件工本费为200元，由投标单位在在递交投标文件时一起递交。投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。
1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。
1.11  分包

    投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件和业绩资料表、分包的工程项目和工程量
1.12  偏离

    投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告； 

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

见投标人须知前附表。

2.3  招标文件的修改

见投标人须知前附表。
2.4 异议
见投标人须知前附表。
3  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容，投标文件的成册要求见投标人须知前附表。
第一分册  商务标
（1）投标函及投标函附录。
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。
（3）投标保证金。
（4）已标价工程量清单。
第二分册  技术标
（1）施工组织设计。
（2）项目管理机构。
（3）资格审查资料。
（4）原件的复印件。
（5）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.2  投标报价

3.2.1 投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3  投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。

3.4  投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第8章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金，或不是通过投标人的基本账户缴纳的，其投标文件将被否决。

3.4.3 招标人与中标人签订书面合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保和风险担保金（如有）；
（3）投标人具有9.2条款所述情形的。

3.5  资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附投标人须知前附表第10.1款规定的业绩证明材料复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（注：如不做要求的无需提供。）
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（注：如不做要求的无需提供。）
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项～3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6  备选投标方案

投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7  投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第8章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

    3.7.3 投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本的封面（或扉页）、投标函及其他招标文件中明示要求签字盖章的地方，均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。投标文件应尽量免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

    3.7.4 投标文件正本1份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

    3.7.5 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

4  投标

4.1  投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件密封要求见投标人须知前附表，封套的封口处应加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上除按投标人须知前附表进行标记外，还应写明以下内容：

    （1）所投标段名称和合同编号；

    （2）招标人的名称和地址；

    （3）投标人的名称和地址，并加盖单位公章；

（4）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章投标人须知前附表第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章投标人须知前附表第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3节、第4节规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5  开标

5.1  开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表第1.10.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。具体要求见投标人须知前附表规定。
投标人未按投标人须知前附表规定参加开标会的，其投标文件按无效标处理，不予开启。
5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

    （1）宣布开标纪律；

    （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场，并对投标人法定代表人或其委托代理人进行身份验证；

    （3）宣布招标人代表、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）除投标人须知前附表另有约定外，由第一家送达投标文件的投标人进行投标文件的密封、完整检查；

（5）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；

（6）设有标底的，公布标底；
    （7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、项目报名情况、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录（投标函报价大小写不一致以大写为准）；

    （8）招标人代表、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6  评标

6.1  评标委员会

6.1.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）法律、法规和规章规定应当回避的其他情形。
6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7  合同授予

7.1  定标方式 

7.1.1 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2 依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。
7.2  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人将招标投标情况和决标结果报平阳县水利水电工程质量监督站备案后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3  履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（并在投标有效期内），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

8  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标报名截止时间止，报名参加投标的潜在投标人少于3个的；或投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2  不再招标

    重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

    （1）招标人在开标前开启投标文件并将投标情况告知其它投标人；

    （2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

    （3）招标人明示或者暗示投标人压低或抬高投标报价；

    （4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（6）招标人与投标人为谋取特定投标人中标而采取的其他串通行为。
9.2  对投标人的纪律要求

    投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

    （1）投标人挂靠其它施工单位；

    （2）投标人从其它施工单位通过受让或租借的方式获取资格或资质证书；

    （3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

    9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

    （1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

    （2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、项目技术负责人、质量负责人、安全负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、安全员不是本单位人员。

    投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

    （1）劳动合同必须由投标人单位与其签订；

    （2）与投标人单位有合法的工资关系；

    （3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

    9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.4 下列行为均视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
9.2.5 下列行为均属于投标人弄虚作假的行为：
（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）其他弄虚作假的行为。
9.2.6 评标结束后，招标人将有串标嫌疑的投标文件送有关部门进行后续调查，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响其按无效标处理的结果。
9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。
9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。投诉受理机构见投标人须知前附表。

10  其他内容

10.1  类似项目

    类似项目的要求见投标人须知前附表。
10.2 已标价工程量清单电子版

投标人递交投标文件时，应同时提交已标价的工程量清单电子版1份，密封要求见投标人须知前附表。已标价的工程量清单电子版与纸质版不一致的，以纸制版为准。
10.3  原件

投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应按投标人须知前附表规定，将原件装订在投标文件正本中，或将原件带至开标现场备查。
10.4  中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

10.5  招标人最高投标限价
招标人最高投标限价见投标人须知前附表。
10.6  招标人风险控制价
    招标人风险控制价见投标人须知前附表。
10.7  需要补充的内容
需要补充的内容：见投标人须知前附表。
附件一：招标文件澄清申请函
招标文件澄清申请函
编号：
          （招标人名称）：
经过仔细阅读             （项目名称）             （标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1．……

2．……

……
投标人：         （盖单位章）
         年        月       日
注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。
附件二：招标文件澄清通知
招标文件澄清通知
编号：
          （投标人名称）：
经研究对             （项目名称）             （标段名称）招标文件作如下澄清：

1．……

2．……

……

招标人：         （盖单位章）
         年       月      日
注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。
附件三：招标文件修改通知
招标文件修改通知
编号：
          （投标人名称）：

经研究对             （项目名称）             （标段名称）招标文件作如下修改：

1．……

2．……

……

招标人：         （盖单位章）
         年       月      日
注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。
附件四：招标文件澄清通知、修改通知确认函
招标文件澄清通知、修改通知确认函
编号：
          （招标人名称）：
你方      年      月      日发送的      （项目名称）      （标段名称）招标文件问题      （澄清通知/修改通知），我方已于      年      月      日收到，通知的主要内容如下：
      年      月      日，      （文件名称及编号），共      （页码总数）      （条款总数）；
……
特此确认。
投标人：         （盖单位章）
         年       月       日
注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。
附件五：开标记录表
开标记录表
            （项目名称）           （标段名称）
开标时间：      年      月      日      时      分
	序号
	投标人
	密封情况
	投标
保证金
	投标报价
（元）
	质量目标
	工期
	项目
负责人
	备注
	投标人法定代表人
或其委托代理人签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人最高投标限价
	


开标结束时间：    年    月    日    时    分
招标人代表：           开标人：           唱标人：           
记录人：           监标人：         
       年       月       日
注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。
附件六：中标通知书
中标通知书 

编号：
                                  （中标单位名称）：
你方于                     所递交的                            投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中 标 价：                 元。

工    期：                 日历天。

工程质量： 符合            标准。

项目负责人：                。

项目技术负责人：                。

请你方在接到本通知后的    日内到　               与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

                                           招标人：　　　　　　　　（盖单位章）
                                           法定代表人：　　　　　　　　（签字）
                                                     　  年　  月　  日

附件七：中标结果通知书
中标结果通知书 

编号：
                                  （未中标人名称）：
我方已接受                   （中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）（标段名称）投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我方工作的大力支持!
                                           招  标  人：　　　　　　　　（盖单位章）
                                           法定代表人：　　　　　　　　（签字）
                                                     　  年　  月　  日
第3章  评标办法
1  依据

为规范招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第12号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令第30号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发展和改革委员会等九部委第23号令）、《浙江省招标投标条例》、浙政发39号文等有关的法律、法规和规章制度规定，制定本评标办法。
2  评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3  评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法见投标人须知前附表。

4  评标的程序和内容

4.1  评标的一般程序

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）投标文件的符合性审查；

（3）投标文件的技术评审；

（4）投标文件的商务评审；
（5）投标文件的商务评分
（6）必要时对投标文件中的问题进行询标；

（7）推荐中标候选人；

（8）完成评标报告。

4.2  投标文件的符合性审查

4.2.1 评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，符合性审查应包括三方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。
4.2.2 投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。
4.2.3 投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行后续的评审：

（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）、未按招标文件要求签字或盖章的。
（2）投标人的投标资格条件不满足国家有关规定或者招标文件载明的强制性要求的。
（3）投标函及投标函附录载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的或载明的质量目标达不到招标文件要求的质量目标的。
（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）。
（5）工商注册地为浙江省外的企业参加投标的，参加本次开标的委托代理人和在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的“在浙授权委托人”不一致的。
（6）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的。
（7）改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额、备注等内容的（但按照国家规范所作的修改和招标文件规定的除外）。
（8）不响应招标文件规定的实质性要求和条件的。
（9）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。
（10）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的。
（11）存在串通投标或弄虚作假情况的（串通投标或弄虚作假行为详见第2章9.2款。在评审过程中发现有投标文件存在上述串标情况之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，其投标文件按无效标处理，否决其投标，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按无效标处理的结果。）；

（12）投标人提供资格审查资料齐全原件与复印件不一致的；
（13）未按招标公告规定网上报名的；

（14）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金的；

投标单位银行基本账户的认定是根据投标单位在平阳县公共资源交易中心办理企业信息入库时，所提供备案的银行开户许可证上所列的基本存款账户信息，如投标单位基本存款账户信息发生变更，应当在投标保证金截止时间之前到平阳县公共资源交易中心办理企业信息内容变更手续。

（15）未按要求提供投标人从2014年8月1日至投标截止日前的无行贿犯罪记录（行贿犯罪记录以检察机关查询的结果为准,投标截止日前两个月内各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。）。
（16）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。
4.3投标文件的技术评审
4.3.1 评标委员会的技术专家应对通过符合性审查的投标文件进行技术评审。专家评审采用集体评议、记名表决、少数服从多数的方法进行。
4.3.2如投标文件有以下情况之一的，按技术标评审不合格处理，不再进入后续评审。
（1）项目负责人、项目技术负责人不明确的；
（2）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的；
（3）主要施工机械设备不能满足施工需要的；
（4）附有工程无法适用的其他技术和管理条款。
4.4  投标文件的商务评审

4.4.1 评标委员会对通过符合性审查的投标文件及通过技术评审的投标文件进行商务评审。评标委员会的商务专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成相总价等进行全面审阅相对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
4.4.2 商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标报价，其中算术错误的调整原则如下：

（1）用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
（2）凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整投标报价，若有算术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用，则按商务评审不合格处理。
投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格予以否决：

（1）投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价，拒绝修正不平衡报价，拒绝提供报价分析说明和证明材料的。
（2）因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的3%的。
（3）安全施工费低于招标文件规定的。
（4）通过符合性审查的最低投标评标价低于通过符合性审查的次低投标评标价8%，且经询标投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关材料无法证明报价不低于其成本价的。
（5）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。
4.4.3 商务评审不通过的投标文件不再进入后续评分。
4.5 商务评分（100分）
1．评分基准价的确定
1）平均报价值的确定：若通过商务评审的投标人大于等于9家，平均报价值为通过商务评审的评标价中剔除2个最高价和2个最低价后的算术平均值；若通过商务评审的投标人大于等于5家且小于9家，平均报价值为通过商务评审的评标价中剔除1个最高价和1个最低价后的算术平均值；若通过商务评审的投标人小于5家，平均报价值为所有通过商务评审的评标价的算术平均值。
2）评分基准价的确定：平均报价值（所有通过商务评审的评标价的算术平均值）再下浮X%作为评分基准价。
X值在开标时由招标人在2.0、2.25、2.5、2.75、3.0之中随机抽取确定。
2．报价评分值的计算：
以评分基准价为基础，将各投标人的评标价与评分基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。
1）投标评标价等于评分基准价时，得满分（ 100分）。
2）投标评标价每低于评分基准价1个百分点，扣1分。
3）投标评标价每高于评分基准价1个百分点，扣2分。
以上评分计算过程保留小数3位，第4位四舍五入，最终结果保留小数2位，第3位四舍五入；评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算。商务报价评分最低分 30 分（不得低于30分）。

评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
4.7   推荐中标候选人
评标委员会根据商务评分对通过商务评审的投标文件按照由高到低的顺序进行排序，推荐中标候选人。商务评分相同时，报价低者优先。商务评分、报价均相同时由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定中标候选人。

经评标委员会评审后有效投标人不足3名时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性，若有竞争性，则可继续评审；若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争性的，可以否决全部投标。
本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。
4.8  评标结果
4.8.1 评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
4.8.2 评标委员会应根据评标情况，推荐中标候选人，并向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，经评标委员会2/3以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
4.8.3 评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；
（2）评标内容、过程和结果；
（3）被否决情况详细说明及依据；
（4）询标澄清纪要；
（5）中标候选人的优劣对比和存在的问题；
（6）其他建议。
5、公示

评标委员会评标结果将在平阳县公共资源信息网上公示，公示时间为5日。投标人如发现权益受到侵害，应当按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定向有关部门提出异议或投诉。

对招标文件、开标过程及评标结果有疑异的，应根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定先向招标人提出质疑。

附件一：投标文件澄清通知
投标文件澄清通知
编号：
                  （投标人名称）：

          （项目名称）         （标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以清澄：

1．……

2．……

……

请将上述问题的澄清函于          年         月         日          时前递交至               （详细地址）或传真至           （传真号码）。采用传真方式的，应在        年        月       日       时前将原件递交至           （详细地址）。

评标委员会负责人：               （签字）
            年        月       日

附件二：投标文件澄清函
投标文件澄清函
编号：

              （项目名称）           （标段名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：             ）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1．……

2．……

……

投标人：             （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
           年        月       日

第4章  合同条款及格式

第1节 通用合同条款
按《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本（2014）》执行。
第2节  专用合同条款
1  一般约定
1.1  词语定义
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.2  发包人：平阳县滩涂围垦开发建设有限公司；

1.1.2.3  承包人：    （签约后填入）     。
1.1.2.5  分包人：          /            。
1.1.2.6  监理人：       （待定）        。
1.1.3  工程和设备
1.1.3.4  单位工程：指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物。
1.1.4  日期
1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）为： 1 年。
1.1.6  其他
1.1.6.2  完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》工验收。通用合同条款中“完工验收”一同具有相同含义。
1.4  合同文件的优先顺序
除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书（包括补充协议书）。
（2）中标通知书。
（3）投标函及投标函附录。
（4）招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料。
（5）专用合同条款。
（6）通用合同条款。
（7）技术标准和要求。
（8）图纸。
（9）已标价的工程量清单。
（10）经双方确认迸人合同的其他文件。
1.7  联络
1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达项目监理部及发包人办公地点。
2  发包人义务
2.3  提供施工场地
删去本款全文，并代之以：

2.8  其他义务
无。
3  监理人
3.1  监理人的职责和权力
3.1.1  监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权利范围：
（1）按本章第4.3条规定，批准工程分包。
（2）按本章第11.3款规定，确定延长完工期限。
（3）按第15条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定。

（4）按第15.4 条规定，因变更而变动的单价和合价； 

（5）按本章第15.6款规定，批准暂列金额的使用。
（6）按第23 款约定，索赔的处理。
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的规定增加相应的费用，并通知承包人。

4  承包人
4.1  承包人的一般义务
4.1.10  其他义务
（1）施工用地的平整和使用后的拆除、平整工作由承包人承担，其费用不单独支付，而应在本合同工程量清单中有关项目的报价中；
（2）承包人的临时设施应按“区文明标化工地”的要求进行设计和施工，其所需费用应自行考虑列入包干费用中；

（3）承包人新建的所有临时设施（设备除外），包括道路、码头、堆场、生产设施、生活设施，其产权归发包人所有。工程结束（完工验收）后28天内应根据发包人的指示由承包人拆除或无偿移交给发包人，拆除的费用列入包干费用中；

（4）所有的临时设施工程，均由承包人根据施工实际需要和发包人的特别要求自行规划、勘测、设计、建造、维护、保养，相关费用列入包干费用中。其规划设计应经发包人或监理人的批准；

（5）承包人建造的道路、码头等交通设施应无偿提供给其他参建单位使用。

4.3  分包
4.3.2  允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额如下：

（1）工程项目：                  /                   。
（2）工作内容：                  /                   。
（3）分包金额限额：              /                   。
4.3.10  分包人项目管理机构的设立：                   /                  。
4.5  承包人项目负责人
本章4.5.5款补充：
项目负责人每月驻工地的天数不少于22天，每少一天支付违约金 2000 元，但扣款最终的累计总金额不应超过15万元。
上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数由监理人实际考勤记录，相关考勤制度由业主另行通知。
承包人的项目负责人任意 2 个月及以上每月驻工地的天数少于 22 天，发包人有权解除合同。
4.6  承包人人员的管理
本章4.6.3款补充：

项目技术负责人每月驻工地时间不得少于 22 天，每少一天支付违约金 2000 元，但扣款最终的累计总金额不应超过10万元。
上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数由监理人实际考勤记录，相关考勤制度由业主另行通知。
本章4.6.4款补充如下：

质检员、施工员、专职安全员每月每人驻工地时间不得少于 22 天，每少一天支付违约金 500 元，但扣款最终的累计总全额不应超过5万元。
上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数由监理人实际考勤记录，相关考勤制度由业主另行通知。

监理人或业主检查工程发现项目负责人、项目技术负责人、质检员、施工员、专职安全员未在工地且未提前报告的，在22天中扣；有提前报告的，在允许不在工地的天数（当月日历天数-22天）中扣。
4.7  撤换承包人项目负责人和其他人员
本款补充：

项目负责人、项目技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付 5万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、项目技术负责人确需更换的，应征得发包人、原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。
承包人的安全员、质量员、施工员等人员擅自调换每一人次需支付违约金 2 万元。违约金在工程进度付款中扣除。
如出现下列几种情况，将对相关人员做清退处理同时将抄报省、市、区主管部门作为不良行为进行记录：
（1）正常情况下，一个季度累计缺勤21天或单月缺勤7天或以上的；
（2）工作不负责任、业务能力差、工程质量发生严重差错的。
4.11  不利物质条件
4.11.1  不利物质条件的范围： 施工中遇到文物或古迹 。
5  材料和工程设备
5.2  发包人提供的材料和工程设备
删去本款全文，并代之以：

发包人无工程设备、材料提供。所有材料均由承包人自行采购。

6  施工设备和临时设施
6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。
6.1.2 补充，承包人按发包人指定的区域，修建临时设施，安置临时设备，发包人指定的区域以外的临时占地承包人负责办理手续并承担费用。临时占地由承包人负责复原。
6.2  发包人提供的施工设备和临时设施
删去本款全文，并代之以：

发包人无施工设备和临时设施提供，均需由承包人自行提供。

7  交通运输
7.1  道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：

⑴ 承包人自行协调场外道路及设施；

⑵ 承包人负责场内过境车辆的协调和分流工作；

⑶ 本条⑴～⑵目相关费用计入临时工程费，不再另行计费。
8  测量放线
8.1  施工控制网
8.1.1  发包人提供施工图资料，其余资料由承包人负责收集。
9  施工安全、治安保卫和环境保护
9.1  发包人的施工安全责任
9.1.4  发包人提供 工程区域内的水文、地质 资料，其余资料由承包人负责收集。
9.2  承包人的施工安全责任

9.2.12  下列工程应编制专项施工方案：/。其中/应组织专家论证和审查：
9.3  环境保护

补充以下条款：

9.3.1 承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工机械和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。

9.7  文明工地
本合同文明工地的约定：按浙江省、温州市和平阳县政府有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款要求执行。
11  开工和完工

11.4  异常恶劣的气候条件
11.4.1异常恶劣的气候条件是指施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能进行的气候条件。是指：
（1）持续高温：连续三日日最高气温37℃以上；
（2）持续低温：连续三日日最低气温－10℃以下；
（3）大风天气：施工水域日风力在8级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于10级；
（4）暴雪天气：日降雪量10mm及以上；
（5）流速或波浪：内河3.5米/秒及以上流速，海上2米及以上的大浪和强浪；
（6）大雾：定点施工船舶能见度小于50米的雾天超过1天；
（7）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

（8）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

（9）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

注：受异常恶劣的气候条件影响，工期视具体情况予以顺延，但费用不予增加。

11.5  承包人的工期延误
（1）逾期完工违约金表。

	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金（元/天）

	1
	全部工程
	自监理开工通知发出之日起120日历天
	2000


（2）全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的 2 %。
11.6  工期提前
工期提前的奖金约定：          /          。
12  暂停施工
12.1  承包人暂停施工的责任
（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：          /          。
12.2  发包人暂停施工的责任
（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：          /          。
13  工程质量
13.7  质量评定
13.7.7  工程质量等级标准为 合格。达到优良的奖金为  /  。
14  试验和检验
14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验
本工程不适用。
15  变更
15.1  变更的范围和内容
（6） 原条款改为：合同范围内的分类分项清单项目的工程量增加或减少，相应单价均不调整。变更项目增减均不得调整措施项目及其他费用。

15.4  变更的估价原则
15.4.3  细化为： 本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价由承包人提出变更单价，监理人审核，发包人同意后作为暂定价进入工程结算，支付方式执行合同约定的支付条款。
（1）人工预算单价采用投标期浙江省现行水利行业人工预算单价。
（2）材料预算价格采用投标期基价（投标截止日前1个月项目所在地造价管理部门发布的信息价），如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由相关部门组织询价确定材料预算价格。
（3）机械台班单价按投标期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额有关规定计算。
（4）定额采用投标期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利工程定额不能满足计价，可采用水利部颁布水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价。
（5）取费费率采用投标期浙江省现行水利行业取费标准按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值。
（6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。
综合优惠率=［1-（投标人投标价-暂列金）/（本标段最高投标限价-暂列金）]×lO0%。
（7） 按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。

15.5  承包人的合理化建议
15.5.2  承包人实现合理化建议的奖励金额为：          /          。
15.8  暂估价
15.8.1  （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：  /  ；发包人组织招标的暂估价项目：  /   。
（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：  /  。
16  价格调整
16.1  物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方式：不做调整。
17  计量与支付
17.2  预付款
17.2.1  预付款
（1）工程预付款的额度和预付办法约定为：总金额为签约合同价的 10 %  。
（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：          /          。
17.2.2  预付款保函（担保）

本工程不适用。
17.2.3  预付款的扣回与还清
（1）工程预付款的扣回与还清约定为：在本合同支付每一次合同内工程月进度价款时按合同内工程月进度价款的20%扣回，直到工程预付款扣清为止。
（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：          /          。
17.3  工程进度付款
17.3.2  承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数  /   份。

17.3.3  进度付款证书和支付时间

细化为：工程进度款按已核完成工程量的 85 %进行支付，其余 15 %作为工程结算暂扣款，待工程完工验收合格并经工程结算审计（或审价）后支付至工程结算款的 97.5 %，并同时退还履约保证金，剩余的 2.5% 作为质量保证金。承包人不得拖欠农民工工资，否则发包人有权直接扣留工程进度款进行发放，并对承包人进行相应处罚。

17.4  质量保证金
17.4.1  每个付款周期扣留的质量保证金额度及质量保证金总额见本章第17.3.3（1）目。
17.5  完工结算
17.5.1  完工付款申请单
承包人应提交完工付款申请单一式  /  份。
17.6  最终结清
17.6.1  最终结清申请单
承包人应提交最终结清申请单一式  /  份。
17.7  完工财务决算
承包人应为完工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。
19  缺陷责任与保修责任
19.1  缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为 1年。
20  保险

20.1工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投标人:承包人；

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备；

保险金额、保险费率和保险限期：按投标内容自行考虑报价，保险费率不低于4.5‰，保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

发包人在接到保单后将按照保险单的费用直接向承包人支付（最高不超过投标报价）。
20.4  第三者责任险
20.4.2  第三者责任险保险费率：自行考虑；

第三者责任险保险金额：不低于100万元/年，事故次数为1次（不计免赔额）；
20.5  其他保险
需要投保的其他内容：    农民工工伤保险和意外伤害险，并将投标证明材料及时报发包人（监理人）      ；
保险金额、保险费率和保险期限：  按投标内容自行考虑报价，保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）      。
20.6  对各项保险的一般要求 
20. 6. 1保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7 天内提交。

20.6.4  保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。
22  违约
22.1  承包人违约
22.1.1  承包人违约的情形
本项增加： 
（8）承包人未按未按招标文件的要求进行安全、文明施工。
（9）承包人未按合同约定时间及时在规定期限内上交竣工资料。
22.1.2  对承包人违约的处理
本项增加：
（4）承包人发生第22.1.1(8)目约定的违约情形时，若发现问题且情节较轻，发包人第一次警告，并限期整改，情节较重的，扣除1000至5000元整的文明施工费；被二次发现问题，扣除5000元整的文明施工费，若再次发生，加倍扣罚。若由于施工不文明、不安全、市场行为不规范等被媒体曝光或被有关管理部门检查通报，每次扣除承包人30000元整。
24  争议的解决
24.1  争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提起诉讼，提起诉讼机构为本工程所在地人民法院。
25  合同类型
本合同的永久工程除清单中另有说明外，均采用单价承包，工程量按实调整，合同执行期间单价不得调整。

临时工程及其他费用(详见工程量清单及编制说明)采用总价承包，在合同执行期间不作调整。安全施工费和预留金由发包人掌握，保险费已包含在报价中，随支付工程进度款时支付保险费，承包人应在申请支付保险费时提交的保险单及保险发票。
本合同价款中包括的风险范围：
a、定额、标准、费率及相关政策规范（非强制性文件）调整。
b、国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该能预见的风险。
c、现行预算定额或计价规范未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价内。
d、材料价格的正常波动。
e、施工期间非连续8小时停水、停电引起的费用增加。
26  双方约定的其他条款
1、遇重大施工技术问题，承包人应组织行业专家召开专题会议及时解决。相关费用自行考虑并计入措施费用。
2、承包人一旦选定品牌后，在工程施工过程中不得以产品品质无法达到设计要求、产品生产能力无法跟上工期进度、该品牌无此类产品等理由要求换品牌；当出现不得不更换产品品牌时，该品牌应在招标文件或投标文件规定的品牌、规格范围内，且发包人需对其进行考察确认，单价不应突破原材料投标报价。

3、因重大会议或其它特殊情况，政府部门以任何形式发布相关停工通知的，所有项目必须无条件服从要求进行停工，承包人根据自己施工组织方案充分考虑措施增加费，人员、机械窝工及相关全部费用，在综合单价报价中充分考虑，自行报价；中标后不再调整费用，停工工期予以顺延。

4、本工程完工后严禁“三拖”（拖完工验收、拖完工资料、拖工程移交）。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须严格按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出来的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
27 对转包、非法分包的管理
本工程严禁转包以及非法分包，如现场发现未经发包人同意的第三方进入现场施工，发包人有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由承包人承担，具体处理办法措施由招标人另行制定。

28补充条款

1、承包人必须每天对经过的道路组织清扫及除尘，保持道路整洁，及时进行运输道路的养护。如果在施工过程中出现生产、交通事故均由承包人负全部责任。

2、承包人根据发包人要求负责做好填方地块具体面积的确定和放样工作，具体地块填筑时先放边线，立出施工标尺，按各种填料松铺厚度要求计算出卸料面积，用石灰线画出方格。

3、承包人进场运输车辆必须有序通行并在指定位置卸车、承包人必须对甲供填料质量监控，合理安排填方施工组织。

4、承包人方应严格控制沉降，避免尺寸较大的石块集中，应先铺大块石料，且大面向下，放置平稳，再铺小块石料，石渣。并要求分层铺填以免产生淤泥推挤，如发现基底有淤泥堆积拥包现象应该及时开挖清理。

5、承包人应备好应急预案及设备，一旦场内运输车辆发生侧翻、车轮沉陷等事故第一时间进行施救，及时疏通进场车辆。

6、如磅秤出现故障，发包人对在2小时内运到的车辆给予按车进行计量，超过该时间的不予计量。

7、承包方运输车必须具有良好的性能且已经办理相关保险；禁止无牌、套牌、组装、私自加高栏板、超载等违规车辆参与运输。

8、驾驶员严禁无证、酒后、副驾驶室带人、穿拖鞋、不佩戴安全帽。

9、运输的数量以发包人磅房过磅数据及四方签证为准；如发现石料私自外卖将处于等值10倍的处罚，情节严重将追究法律责任。

10、承包人无须为监理单位提供场地及供水（如有不一致，以本款为准）。

11、填筑及挖料的临时施工道路等一系列相关措施费由承包方负责，费用含在报价中。

12、未尽事宜，双方另行协商解决。

第3节  合同附件格式
附件一：合同协议书
合同协议书
         （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施        （项目名称），已接受      （承包人名称，以下简称“承包人”）对          （项目名称）         （标段名称）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2） 投标函及投标函附录；

（3） 专用合同条款；

（4） 通用合同条款；

（5） 技术标准和要求（合同技术条款）；

（6） 图纸；

（7） 已标价工程量清单；

（8） 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之外，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）           元（¥           ）。

4. 承包人项目负责人：              ,项目技术负责人：           。
5. 工程质量符合              标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为            个月（日历天）。

9. 本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本    份，双方各执    份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                   （盖单位章）     承包人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

        年        月         日                    年        月         日

附件二：履约担保
履约担保
               （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）于      年     月     日递交的         （项目名称）         （标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）           元（¥           ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

                                           担 保 人：                     （盖单位章）

                                           法定代表人或其委托代理人：         （签字）

                                           地    址：                                 

                                           邮政编码：                                 

                                           电    话：                                 

                                           传    真：                                 

                                                                  年       月       日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三：预付款担保格式（供参考）
预付款担保
               （发包人名称）：

根据             （承包人名称，以下简称“承包人”）与        （发包人名称，以下简称“发包人”）于        年        月         日签订的         （项目名称）         （标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）           元（¥           元）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完成扣清止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

                                           担 保 人：                     （盖单位章）

                                           法定代表人或其委托代理人：         （签字）

                                           地    址：                                 

                                           邮政编码：                                 

                                           电    话：                                 

                                           传    真：                                 

                                                                  年       月       日

注：委托代理人应附授权委托书。
附件四：工程廉政责任书（格式）
（本格式为工程廉政责任书标准格式，投标人不需填写）
工程廉政责任书
为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，_______________（项目名称）的发包人_________________（以下称甲方）与承包人_______________ （以下称乙方）,特订立如下责任书。
第一条  甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。
（二）严格执行的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。
（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方不得有意刁难，拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。
（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及尚国出境、旅游等。
（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（六）甲方及其工作人员不得以任何理由问乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条  乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其下作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。
（二）乙方不得以任何名义为叫方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。
（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
（五）乙方不得为节方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公室用品等。
第四条  违约责任
（—）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方1～3年内不得参与工程建设项目投标的处罚。
第五条  双方约定
本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。
第六条  本责任书有效期同币乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。
第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。
第八条  本责任书甲·乙双方各执一份，送交监督单位一份。
	甲方：                         （盖章）
法定代表人：                   （签字）
地址：                                 
电话：                                 
        年      月      日
	乙方：                         （盖章）
法定代表人：                   （签字）
地址：                                 
电话：                                 
      年      月      日


附件五：安全生产协议书（格式）
（本格式为安全生产协议书标准格式，投标人不需填写）
安全生产协议书
为在        （项目名称）       （标段名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的发包人      （以下简称“甲方”）与承包人      （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

第一条  甲方职责
（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。
（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各利安全隐患。
第二条  乙方职责
（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方惟上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现侍种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外：还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。
（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（九）所有施工申采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（十）乙方必须按照本工程项日特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院大于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，产肃处理相关责任人。
第三条  违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。
本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由生效，全部工程完工验收后生失效。
	甲方：                       （盖章）
法定代表人：
或其委托代理人：             （签字）
      年      月      日
	乙方：                       （盖章）
法定代表人：
或其委托代理人：             （签字）
      年      月      日


第5章  工程量清单
5.1招标人工程量清单

另册提供。

5.2投标人工程量清单

平阳县新兴产业园G-18-1、G-18-2区块填方工程

工程量清单报价表

合同编号： 
投标人：              （全称）             （单位盖章）
法定代表人
（或委托代理人）：                          （签字盖章）
编制时间：                         
投标总价
工程名称：      （项目名称及标段名称）     
合同编号：                                 
投标总价（小写）：                          
（大写）：                          
投标人：             （全称）            （单位盖章）
法定代表人
（或委托代理人）：                        （签字盖章）
编制时间：                                
工程量清单计价汇总表
工程名称：                                                       第  页  共  页
	序号
	工程项目名称
	金额（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计
	
	


注：不允许在工程量清单计价汇总表中增加优惠一栏，应在单价中优惠（或如有优惠，应说明优惠方案）
法定代表人（或委托代理人）：          （签字）
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称：                                                                                                       第  页  共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目主要特征
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）
	主要技术
条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（或委托代理人）：          （签字）
机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称：                                                                                             第  页共  页 

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目主要

特    征
	计量

单位
	工程

数量
	单价（元）
	合价（元）
	主要技术

条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合  计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（或委托代理人）：          （签字）
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称：                                                                                             第  页共  页 

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目主要

特    征
	计量

单位
	工程

数量
	单价（元）
	合价（元）
	主要技术

条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合  计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（或委托代理人）：          （签字）
措施项目清单计价表
工程名称：                                                                                                       第  页  共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目主要特征
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）
	主要技术
条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（或委托代理人）：          （签字）
其他项目清单计价表
工程名称：                                                       第  页  共  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


法定代表人（或委托代理人）：          （签字）
工程量清单单价组合表
工程名称：                                                       第  页  共  页
	序号
	清单编号
	项目名称
	计量单位
	单价（元）
	单价组合

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


电、风、水、砂石基础单价汇总表
工程名称：                                                       第  页  共  页
	序号
	名称
	计量单位
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


混凝土（砂浆）配合比材料费表
工程名称：                                                                                                       第  页  共  页
	序号
	砼（砂浆）强度等级
	水泥强度等级
	级配
	水灰比
	每m3砼材料预算量
	单价
（元/m3）
	补差
（元/m3）
	备注

	
	
	
	
	
	水泥（kg）
	砂（m3）
	石子（m3）
	水（m3）
	……
	
	
	

	
	
	
	
	
	（单价）
	（单价）
	（单价）
	（单价）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	（价差）
	（价差）
	（价差）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要材料预算价格汇总表
工程名称：                                                       第  页  共  页
	序号
	材料名称
	型号规格
	计量单位
	预算价（元）
	材料补差
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


施工机械台班费汇总表
工程名称：                                                                                                       第  页  共  页
	序号
	机械
名称
	型号
规格
	一类
费用
	二类费用
	合计
	补差

	
	
	
	
	人工
（工日）
	汽油
（kg）
	柴油
（kg）
	电
（度）
	风
（m3）
	水
（t）
	木柴
（kg）
	小计
	
	

	
	
	
	
	（单价）
	（单价）
	（单价）
	（单价）
	（单价）
	（单价）
	（单价）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


单价计算表
	单价序号
	

	项目名称
	

	定额编号
	

	施工措施
	

	定额单位
	

	编号
	工料名称
	单位
	单价（元）
	工料定额
	合价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	直接工程费小计
	
	
	
	

	
	措施费
	
	
	
	

	
	间接费
	
	
	
	

	
	利润
	
	
	
	

	
	人工补差
	
	
	
	

	
	材料补差
	
	
	
	

	
	税金
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	

	
	单价
	
	
	
	


备注：如采用非水利定额编制报价的项目，也可以采用其他相应格式。
电、风、水、砂石单价计算表
电、风、水、砂石单价计算按照施工组织设计确定的施工方案、供应方式、相应价格，采用计算书的形式表述。如采用外购的，本表可不提供。
主要材料用量汇总表
项目及标段名称：                                                       第  页  共  页
	序号
	材料名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二卷
第6章  图纸（招标图纸）及其他资料
1  说明
本招标文件所附的全部图纸及其他资料均为招标阶段的中间成果，仅供投标人在编制投标文件时使用，不得作为施工的依据。否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。
2  图纸及其他资料
另册提供。
第三卷

第7章  技术标准和要求（合同技术条款）
1  一般规定
1.1  工程说明 

平阳县新兴产业园G-18-1、G-18-2区块填方工程，平阳县新兴产业园G-18-1、G-18-2区块

1.1.1工程范围：

招标内容、范围：本工程建设内容包括平阳县新兴产业园G-18-1和G-18-2区块地面填高及部分绿化移植（移植绿化须保证成活率100%）,总回填区面积为123333平方米，总回填方量约234950m³，其中G-18-1区块回填区用地面积约90446㎡，回填方量约189937m³，交工标高5.0米；G-18-2区块回填区用地面积约32887㎡，回填量约为45013m³，交工标高5.0米,具体详见图纸。（注：石渣料比重按1.7吨/m3计算）

（2）工程质量要求：合格。

1.2  主体工程项目及其工作内容 
1.2.1  本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容 

1.2.2  发包人承担的相关工程项目及其工作内容 

①按合同规定进行工程款支付；

②其他按合同规定应属发包人承担的工程项目和工作内容。

1.3  发包人提供的施工图纸和文件 
1.3.1  发包人负责提供的施工图纸和文件 

（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。

（2）发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果、以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。 

1.3.2  发包人供图计划 

（1）发包人应在发出开工通知后 7天内，与承包人共同商签发包人供图计划， 经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。 

（2）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。 

（3）发包人应向承包人提供 5 份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

1.3.3  发包人提供施工图纸的期限 

（1）用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后 14 天内提供给承包人。

（2）用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前 14 天提供给承包人。

1.3.4  施工图纸的修改
（1）承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的 7 天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后 14 天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。

（2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工 14 天前及时签发设计修改图。

（3）若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。

1.4  承包人提交的文件 
1.4.1  承包人文件的提交计划 

承包人应在签署协议书后 14 天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目负责人签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2～1.4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

1.4.2  承包人负责设计的临时工程图纸和文件 

（1）由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前 7 天， 提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。

（2）承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸。文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。

1.4.3  施工总进度计划 

（1）承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：

1）作业和相应节点编号；

2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；

3）持续时间；

4）最早开工及最早完工日期； 

5）最迟开工及最迟完工日期； 

6）总时差和自由时差；

7）主要项目施工强度曲线；

8）附需要资源和说明。 

（2）承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。 

1.4.4  施工总布置设计 

（1）承包人应在收到开工通知后的 7 天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后 7 天内批复承包人。 

（2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。 

（3）承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。 

1.4.5  主要施工方法和措施 

（1）承包人应在每项工程开始施工或安装前 7 天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的 7 天内批复承包人。

（2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。 

1.4.6  承包人文件的审批 

（1）除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后 14 天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准，监理人的审批意见包括：

1）同意按此执行；或 

2）按修改意见执行；或 

3）修改后重新提交；或 

4）不予批准。

（2）凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后 7 天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目负责人签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。

（3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目负责人或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。

1.5  承包人提供的材料和设备 

1.5.1  承包人提供的材料 

（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1）验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；

2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；

3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。 

（2）不合格材料的处理 

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

（3）代用材料 

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。 

1.5.2  承包人提供的工程设备 

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

1.5.3  承包人施工设备 

（1）承包人应在签署合同协议书后 14 天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括： 

1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；

2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

（2）承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。

（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。
1.5.4  不合格的材料和工程设备的处理 

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。 

1.6  进度计划的实施 

1.6.1  施工总进度实施措施 

承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：

（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

（2）主要物资材料使用计划及主要材料订货安排。

（3）施工现场各类人员配备和劳务计划。

（4）工程设备的进场计划。

（5）其它说明。

1.6.2  月、周进度报告 

（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；

2）月完成的工程面貌图；

3）材料实际进货、消耗和库存量； 

4）现场施工设备的投运数量和运行状况；

5）劳动力数量（本月及预计未来1个月劳动力的数量）；

6）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

7）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；

8）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；

9）环境保护及水土保持措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：

1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；

2）上周实际完成工程量统计； 

3）下周计划完成的工程量；

4）要求监理人协调解决的主要问题。

1.6.3  进度会议 

（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。 

（2）承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

1.7  工程质量的检查、检验和验收 

1.7.1  承包人的质量自检 

（1）承包人应在收到开工通知后的 7 天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1）质量检查机构的组织框图；

2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；

3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；

4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

5）质量检查记录及验收单格式。

（2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。
（3）工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。 

1.7.2  监理人的质量检查 

（1）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。

（2）监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。

1.7.3  发包人的完工预验收 

（1）在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。

（2）承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程完工验收资料。 

1.8  验收 

1.8.1  专项验收 

（1）专项验收可与工程完工验收一并进行，其工程完工验收资料的整编内容可参照本章第1.9.3条的要求进行。 

（2）严格按照施工图要求。

1.8.2  工程完工验收 

（1）工程完工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）的规定。

（2）各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的完工验收申请报告。发包人收到完工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。

（3）各项工程完工验收前，承包人应整编以下完工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：

1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果； 

2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录； 

3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料； 

4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告； 

5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告； 

6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件； 

7）验收工程施工期的安全监测成果； 

8）监理人指示提交的其它完工验收资料；

（4）工程完工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的完工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。 

（5）工程完工验收应由发包人向国家主管部门提出工程完工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。

1.9  工程量计量 
1.9.1  说明 

（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

（2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

（4）根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。 

（5）分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。

1.9.2  重量计量 

在发包人指定的地点进行秤量，以吨为单位计量。
1.9.3  面积计量 

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

1.9.4  体积计量 

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。
1.9.5  长度计量 

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

1.10  引用技术标准和规程规范的规定 

1.10.1  遵守国家和行业标准的强制性规定 

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。 

1.10.2  引用标准和规程规范以最新版本为准 

新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2009年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。

1.11  工程保险 

1.11.1  投保险种 

发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：

（1） 建筑安装工程一切险（包括材料和工程设备以发包人和承包人共同名义投保）；

（2）人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）；

（3）人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）；

（4）第三者责任险（按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保）；

1.11.2  保险费用 

（1）若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。

若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。

（2）承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，并按本章《工程量清单》所列项目专项列报。

（3）承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第20.4款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。

2  施工临时设施

2.1  一般规定

2.1.1  应用范围
本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、施工排水、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。

2.1.2  承包人责任
（1）承包人应按本章第2.2款、第2.3款的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。

（2）承包人应负责修建完成本章第2.4～2.15款所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

（3）承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4款的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

（4）承包人应按本章第2.5～2.9款的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。

（5）承包人应按本章第2.10～2.14款的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。

（6）承包人应按本章第2.15款的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

2.1.3  主要提交件
承包人应按本章第1.4.2项，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4～2.15款的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：

（1）施工临时设施布置图；

（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；

（3）安全和环境保护措施；

（4）施工期运行管理方式。

2.1.4  引用标准
（1）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）；

（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378-2007）；

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004） ；

（4）《水利水电工程施工测量规范》（SL 52-1993）。

2.2  现场施工测量

承包人应按本合同通用合同条款第8.1～8.4款的规定执行。

2.3  现场试验

承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。

2.4  施工交通

2.4.1  场内施工道路
除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路）。

2.4.2  场外公共交通
承包人应按本合同通用合同条款第7.3～7.5款的规定执行。

2.5  施工供电

2.5.1  施工电源
（1）施工用电由承包人与当地供电部门协商，可就近引接到施工场地供配电所。承包人按市场价格向供电部门缴纳用电费用。
（2）承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人施工电源输出端的接口处至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。
（3）承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位（如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办照明等）配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。
2.5.2  施工用电计划
承包人应在每年末、每季开始前 14 天向监理人提供下一年、各季度和各月的施工用电计划，并按监理人批准的用电计划执行。

2.6  施工供水

（1）施工用水由承包人结合工程现场条件和当地实际情况自行解决，水质应符合相关标准的规定，所需费用计入投标报价。
（2）承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处埋设施等。
（3）承包人应负责问发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设相日常供水费用包括在供水项目的总价内。
（4）为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。
2.7  施工供风

承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。

2.8  施工照明

（1）承包人应负责设计、施工、采购、工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道（包括施工支洞）在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378-2007）第12.3.10条的规定。
（2）承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其他承包人施工和生活用电提供方便。
2.9  施工通信

（1）承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其他承包人使用其内部通信设施提供方便。
2.10  砂石料场开采加工系统
本工程不适用。
2.11  混凝土生产系统
本工程不适用。
2.12  临时工厂设施
本工程不适用。
2.13  仓库和堆、存料场
本工程不适用。
2.14  弃渣场
本工程不适用。
2.15  临时生产管理和生活设施

2.15.1  承包人临时生产管理和生活设施
（1）除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。

（2）承包人应在收到开工通知后的28天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。

2.15.2  发包人提供临时生产管理和生活设施
发包人可将已建成的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用。具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。

2.16  计量和支付

2.16.1  现场施工测量
现场施工测量（包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等）所需费用，包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.2  现场试验
（1）现场室内试验。除合同另有约定外，承包人现场试验室的建设费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价申，发包人不另行支付。
（2）现场工艺试验。除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用,均包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。
（3）现场生产性试验。除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人技《工程量清单》所列项目的总价支付外，其他各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
2.16.3  施工交通设施
（1）除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

（2）场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和（或）维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

（3）承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重作的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。
2.16.4  施工及生活供电设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.5  施工及生活供水设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.6  施工供风设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.7  施工照明设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.8  施工通信
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.14  临时生产管理和生活设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.15  其它临时设施
未列入《工程量清单》的其他临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

注：技术标准和要求（合同技术条款）未尽事宜，以现有范本为准。

3  施工安全措施

3.1  一般规定

3.1.1  应用范围
本章适用于水利工程施工现场的文明施工及施工安全管理工作等，包括创建文明工地，作业环境安全保护，施工安全监测、监控及施工安全的防控等。
3.1.2  承包人责任
（1）承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技本规程》（SL 398-2007）的规定履行其文明施工和安全施工职责，对本工程的文明施工和施工安全负责。

（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2款规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。

（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后 12～24小时内提交事故情况的书面报告。

（5）承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

（6）承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

（7）承包人应按相关规定积极创建文明施工标准化工地建设，文明施工。
3.1.3  主要提交件
（1）承包人应在本工程开工前 14 天，编制一份文明施工及创建标化工地措施计划，提交监理人批准。

（2）承包人应在本工程开工前 14天，根据《中华人民共和国安全产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国传染病防治法》《水利工程建设安全生产管理规定》《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》等国家行业和地方有关法规规章，以及本章第3.2.1项规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。
（3）承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，包括对重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。
3.1.4  引用的法律法规规章
（1）《水利工程建设安全生产管理规定》。
（2）《安全技术措施计划的项目总名称表》。
（3）《中华人民共和国道路交通安全法》。
（4）《中华人民共和国安全生产法》。
（5）《中华人民共和国消防法》。
（6）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》。
（7）《中华人民共和国食品卫生法》。
（8）《中华人民共和国劳动法》。
（9）《浙江省安全生产条例》。
（10）《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》。

3.1.5  引用标准
（1）《爆破安全规程》（GB 6722-20l1）。
（2）《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）。
（3）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）。
（4）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2007）。
（5）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》 （SL 378-2007）。
（6）《职业健康安全管理体系要求》（GB/T 28001-201l）。
3.2  文明施工措施

3.2.1  文明施工措施计划
承包人应按本章第3.1.3项的规定提交文明施工措施计划，主要内容包括“六牌一图”（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）、现场标牌（安全警示标志、文明标识、宣传标语等）设置，围护设施（围墙、围挡、彩条布固栏等）、场容场貌整洁（清扫、清洗、绿化等），现场地面整治及创建标化下地的措施计划等。
3.2.2  六牌一图
六牌一图（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）应设在项日部及其他醒目位置，尺寸不宜过小。
3.2.3  现场标牌
（1）安全警示标志垃设置在施工现场事故易发地，规格建议为宽12Ocm，高9Ocm。
（2）安全警示标志应按监理人指示补充或更换失效的标志。
（3）现场标牌中需公布监督电话，主动接受社会各界的监督。
3.2.4  围护设施
（1）根据施工现场情况，需尽量修建维护设施进行封闭施工，减轻对周边环境的影响。
（2）围护设施需满足安全要求。
3.3  施工安全措施

3.3.1  施工安全措施计划
承包人应按本章第3.1.3项的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，安全作业环境和安全防护措施及用具、装备，安全设施及特种设备的监测、监控，特殊安全作业防护用品、救生设施、防毒面具、有毒气体检测仪器，安全警示、安全保卫设施，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、附录1、附录J的规定。并对重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改。
3.3.2  劳动保护
（1）承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。

（2）按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。

3.3.3  伤病防治和卫生保健
（1）承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。

（2）施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。

（3）及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。

（4）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。

（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。

3.3.4  危险物品的安全管理
承包人运输和存放爆破器材，应遵守《水利水电施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第8.3.3条、第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守《水利水电施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第11.5节的规定。

3.3.5  照明安全
承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合《水利水电施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第4.5.9～4.5.14条的规定。

3.3.6  接地及防雷装置
接地及防雷装置应符合《水利水电施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第4.2节接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。

3.3.7  防有毒、有害物品的控制
承包人应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378-2007）第11.3节防尘、有害气体的规定。

3.3.8  爆破作业安全
本工程不适用。
3.3.9  消防
（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

（2）承包人应按《水利水电施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

（3）承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

3.3.10  洪水和气象灾害的防护
（1）承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。

（2）每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。

3.3.11  安全标志
（1）承包人应按《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：

1）禁止标志。
2）警告标志。
3）指令标志。
4）提示标志。

（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。

3.3.12  施工安全监测
有关施工期的安全监测详见本技术条款第25章。

3.4  应急救援措施

3.4.1  事故应急救援预案
（1）承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应对人员，救援专职人员应定期组织应急预案的演练。

（2）发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。

3.4.2  伤亡事故处理
（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。

（2）发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。

3.4.3  预防自然灾害措施
（1）施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。

（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。

（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。

3.5  计量和支付

承包人按本章第3.2款、第3.3款、第3.4款要求进行的，措施工现场文明施工、安全施工所需要的各项费用，应在《工程量清单》以安全施工费用总价形式专项列报。安全施工费的使用范围按国家和省有关规定执行，承包人应提出具体实施方案和预算，经监埋审核，发包人批准后按方案实施进度支付。
注：技术标准和要求（合同技术条款）未尽事宜，以现有范本为准

4  环境保护和水土保持

4.1  一般规定

4.1.1  应用范围
本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：生产、生活污水废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、疾病预防、疫情控制、环境风险应急措施、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。

4.1.2  承包人责任
（1）承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

（2）对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等），污染施工场地及场地以外的土地和河川。

（3）承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

4.1.3  主要提交件
（1）环境保护及水土保持措施计划：

承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容如下：

1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施。
2）承包人对生活垃圾、粪便处理措施。
3）办公、生活场所清洁措施。
4）施工生产废水（如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等）处理措施。
5）施工区扬尘、粉尘、废气的处理措施。
6）施工区强光、噪声控制措施。
7）固体废弃物处理措施。
8）人群健康保护措施。
9）本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程。
10）环境风险应急措施。
11）施工辅助生产区（如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等）、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等。
12）施工区边坡工程的水土保护措施。
13）完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。

（2）承包人应按监理人指示，在工程开工后 28 天内，将污水、废水处理系统的设计与施工计划及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。

（3）验收报告和资料：

l）环境保护措施质量检查及验收报告。
2）水土保持措施的质量检查及验收报告。
3）监理人要求提供的其它资料。

4.1.4  引用的法律法规
（1）《中华人民共和国水法》。
（2）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》。
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》。
（4）《建设项目环境保护管理条例》。
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》。
（6）《中华人民共和国水污染防治法》。
（7）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》。
（8）《中华人民共和国水土保持法》。
（9）《中华人民共和国环境保护法》。

（10）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）。
4.1.5  引用标准
（1）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
（2）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）。
（3）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）。
（4）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）。
（5）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）。
（6）《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523-2011）。
（7）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）。
（8）《水土保持监测技术规程》（SL 277-2002）。
（9）《水环境监测规范》（SL 219-2013）。
（10）《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2013）。
（11）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T 15773-1995）。

4.2  施工环境保护

4.2.1  生活供水及生活废水处理
（1）饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）的规定。

（2）处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排人河流水体中，或造成生活供水系统的污染。

4.2.2  生产废水处理
（1）基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体pH值接近中性时排放。

（2）砂石料开采加工、混凝土生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。

（3）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排人河道。

（4）机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。

（5）混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。

4.2.3  施工区粉尘控制
（1）承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。

（2）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。

（3）施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）表3.4.2规定范围内。

（4）承包人制定的除尘措施，应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第3.4.3条的有关规定外，还应做到：

1）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态。
2）选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置。
3）混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备。
4）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料。
5）散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器。
6）承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水。
7）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖。
8）洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。

4.2.4  施工区噪声污染控制
（1）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。

（2）施工期间，承包人应按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。

（3）生活区噪声声级的限值应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）表3.2.8的规定。

4.2.5  固体废弃物处理
（1）承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。

（2）生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。

（3）承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。

（4）对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。

（5）废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。

4.2.6  有毒有害物质和危险品的管理
有毒有害物质和危险品的管理应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第11.3.1条、第11.3.2条的规定。

4.3  生态环境保护

4.3.1  陆生动植物及资源保护
（1）承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。

（2）承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。

（3）承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。

4.3.2  景观与视觉保护
（1）施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。

（2）承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。

4.4  水土保持

4.4.1  执行水土保持措施计划
承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。

4.4.2  做好水土保持工程措施
（1）承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。

（2）承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。

（3）承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。

（4）承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。

4.5  环境清理

4.5.1  环境清理措施计划
承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：

（1）环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）； 

（2）环境保护辅助工程设施；

（3）植被种植措施。

4.5.2  环境清理
（1）在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。

（2）完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和（或）监理人指示的方式处理。

（3）对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。

（4）承包人应有责任保证其种植的林草按《水土保持监测技术规程》（SL 277-2002）第7.2.2条第2款规定的“林草恢复期”内成活。

（5）占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。

4.7  计量和支付

（1）承包人按本章要求进行的，施工现场为达到环境保护部门要求的各项施工环境保护费，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中。
（2）河床基坑的废水处理费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
（3）列入《工程量清单》的水土保持的其他工程项目（如渣场和场内交通工程防护和水土保持设施、林草植被种植措施等），由发包人按《工程量清单》相应项目工程单价或总价支付。除合同另有约定外，水土保持的其他工程项目的工程单价或总价，应包括承包人完成相应项目的建设，运行、维护管理和施工期监测等工作所需全部费用。
（4）未列入《工程量清单》的其他水土保持措施，承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用，包含在《工程量清单》所列的水土保持专项措施费中，发包人不另行支付。
（5）承包人在《工程量清单》以总价形式专项列报的“水土保持专项措施费”，应按计划实施并经监理人检查确认后，由发包人按项审批支付。
注：技术标准和要求（合同技术条款）未尽事宜，以现有范本为准。

5 绿化工程
5.1  绿化苗木、草坪种植及养护工程主要施工内容

1、清理绿化苗木、草坪的种植区域，使之适合绿化苗木和草坪的种植；

2、按照设计图纸进行地形整理，使场地的标高符合设计要求。造型完成后的地形起伏必须是平缓而自然的，并在获得业主及景观设计师的批准后，才可覆盖表层种植土； 

3、施工阶段绿化苗木、草坪的移栽、种植和养护；

4、保养期内绿化苗木的修枝、草坪的修剪、除草、除虫及养护等工作；

5、其他有关的工作。

5.2  对栽植土的基本要求

1、栽植土的理化性质必须符合《园林栽植土质量标准》的要求；土壤疏松不板结，土块易捣碎；严禁使用建筑垃圾土、盐碱土、重粘土、砂土及含有其它有害成分的土壤；严禁在栽植土层下有不透水层。

2、种植土的质量要求：含有正常含量的分解有机质；无重粘土、粗砂、石头、土块、 其它植物、根、木棍及其它物体；

3、不能在泥泞的情况下运输、操作或堆放轻质栽植土。

4、对土地平整的要求：除图纸上已特别说明外，种植床轻微用土堆起；回填的栽植土已达到自然沉降的状态；理想的造型和排水坡符合设计要求并且无积水；与草坪接壤的树坛、花坛及地被的地势略高于草坪；临近挡土墙边的土壤高度低于墙顶20毫米；地面种植床的种植后的土壤高度比临近铺装地面低20毫米。

5、当种植期间土壤的排水状况会影响到植物苗木今后的健康生长时，景观工程承包单位以书面形式将此情况及改良排水的方案通知建筑师、景观设计师及业主代表；如果改良后的排水情况仍不尽人意，则景观工程承包单位需种植地进行灌水试验以测试其排水性能。如果灌水后经过相当长的时间，种植地仍有积水，则立即通知建筑师、景观设计师及业主代表，以寻求更好的解决方案。

5.3  对肥料的基本要求

肥料的氮磷钾比例须根据本地情况而定。运至工地的所有肥料，均包装在封闭的容器内，容器外表有肥料制造商的详细说明，包括肥料的成份、在本地使用的合法性及制造商的名称等。

5.4  对植物苗木的基本要求

1、健康、长势良好的植物苗木具有良好的姿态、树形完整、有很多分枝条并且生长健壮、茂盛（按照不同种类的自然长势）；有足够之枝叶以展现该树种之形态；土球和裸根树根系的规格符合《园林植物栽植技术规程》的规定；土球完整、包扎恰当牢固，裸根树木根系完整；无虫害，并无导致树木死亡的病原体； 

2、供苗时，所有植物苗木种类、规格及苗龄均必须符合招标文件及合同规定的要求；

3、茎、树干、枝条无突出疤痕。无论疤痕明显与否，必须被治愈，不给病原体提供入侵点。在分枝点不得有开裂或死亡的茎、树干或枝条；所有的茎或树干必须有很好的形态，且根系稳固、良好，种植后可自行稳固支撑；

4、树冠无缺绿病、枯黄或缺乏叶绿素等症状；无化学物质、病原体或虫害所导致的植株膨胀直立及枯萎；

5、采用无尘及无任何残余的化学杀虫剂；

6、植物苗木的高度自种植土的上表面算起至主要树冠顶部的高度为准；

7、树冠的直径以主要冠面的宽度为准，测量时不包括偶然伸出的枝条；

8、植物苗木的根系有良好的发展，在种植盆内可见到向四面八方伸展、分配均匀的树根。但是，在种植盆中形成的根系不可以超过一定的限度（盆限），否则会影响到水向纤维根毛的渗透；

9、所有栽种的乔木均切根定植一年以上、并已放置在水泥或金属制的种植盆内种植的苗木，以确保在施工前树冠的修剪可减至最低程度，以获得最佳的种植效果；

10、景观工程承包单位为已栽种的苗木提供稳固的支撑并确保土上植株的物理牢固性，支撑的材料、形式及尺度应统一。

5.5  对草坪的基本要求

1、草坪景观标准为：保证四季常青。考虑其效果要求，采用暖季型草矮生百慕大满铺套播冷季型草多年生黑麦草。（为保证草坪四季常青效果，景观工程承包单位应提供其相关的经验）。

2、草块无杂质、虫害、病害；铺好的草地有均匀绿色与密度，且可以健康生长；当用手拿时，有足够的纤维根系使草坪成为一整块。

3、草块的尺寸基本一致，厚薄均匀，泥厚不小于2cm，杂草不超过5%；草根茎中的杂草不得超过2%；过长草修剪，边缘平直，无病虫害；生长势良好，草块每边长不小于30cm，厚度不小于4cm。

5.6  对栽种植物苗木及草坪的要求

1、植物苗木的运输：

①景观工程承包单位负责将合同指定的植物苗木从苗圃运输到现场；运输车辆备有保护措施，使苗木避免干旱、枯萎、机械损伤或其它不利因素影响；

②景观工程承包单位保护植物免受日晒及风的侵袭。那些已经运抵施工现场而不能立即种植的植物放置在阴凉处，浇灌足量的水份，并进行良好的维护； 

2、乔木与大灌木的栽种

①在绿化苗木尚未运抵施工现场前，根据设计要求安排定位及放样，并挖好树穴；树穴的直径比土球或裸根直径大40cm以上，树穴的深度比土球或裸根树根系深20cm以上；树穴应上下垂直，并翻松底土；

② 对较难成活的苗木，采用多菌灵对其树穴土壤或其根部进行消毒，并用生根粉溶液喷洒或浸根，以促进根系愈合早，生根快；

③在树穴边预先堆好疏松的栽植土，并根据植物根系的发育情况在穴内适当回填营养土；栽种时完全清除土球包装物，对树根进行均匀培土，用冲棍把土分层捣实，使根系与土壤充分接触；浇透定根水，但不能积水；乔木种植时注意泥球不可抬高，如果认为排水不畅，可自行排盲管。确因管线等原因必须升高泥球者，则要求与周围地形接顺。大树均要放透气管；为保证树木种植后根部区域不露土，要求以松树皮覆盖；

④树干或树干重心与地面垂直；树木的主要观赏面丰满完整、生长好、姿态美；孤植树木的冠幅完整；群植树木的林缘线和林冠线应符合设计要求，成丛的乔木种植前要根据其高度大小布置，达到前低后高、外低内高、高低错落的效果，对于坡上的乔木要把高的树种在高的地方，矮的树种在低的地方，竹林要密度均匀，内高外低；乔木及大灌木需进行必要的固定及支撑；规则式种植的支撑设施一致，高度、排列、裹杆或扎缚应整齐划一，方向及位置正确；

3、灌木、竹子、地被植物、藤本植物及秃根植物的栽种

① 规则式种植；绿篱、球类的修剪应整齐，线条分明，造型树的造型基本正确；修剪切口平整，留枝、留梢、留叶正确，树形匀称，园艺效果好；

②把灌木、竹子及地被植物的苗木种植在事先预备好的土坑中，土坑深度与根球深度相同；如果是秃根植物，其土坑直径为根球或根阔的两倍；

③自缠藤本植物栽种在距墙、柱150毫米处；墙边的不自缠藤本植物栽种在距支撑物150毫米处；支撑物插入土内600毫米深；藤本植物小心栽种在支撑物附近，使导引根向上攀爬；

④秃根植物种植在土坑中，使根系均匀铺开；在回填土时，轻轻摇动植株，以确保土壤渗透根系；

⑤放样要准确，尤其注意边缘的平面弧线要圆滑，不能成为折线；

⑥种植前要先将苗木按高低大小排一下，达到每片灌木前低后高、外低内高的效果；

⑦尽量使灌木色块的表面形成光滑、致密的弧形曲面，最前面的灌木色块如茶梅、夏鹃等，前面边缘2-3排的苗要放射形斜种，使其成为圆弧形收边，要使最外面一排苗的叶子垂下遮住边沟；但种在后排的灌木（南天竹、瓜子黄杨等不在此列）；

⑧切边要浅，要让人看不见边沟的土，且土的完成面标高应低于相邻硬地/挡土墙以免水流将土冲至地面等

⑨乔木底下的灌木，不可留空洞；

⑩球类的脱脚要低，不可超过20厘米；

4、支撑树木的工具及材料：采用75毫米直径的杉木作为支撑。

5、树木的修剪工作

①树木修剪，包括去除已枯死的病技、树桩，清理树洞，提高或剪薄树冠，改善树形等工作均在园林景观设计师的指导下进行；

②所有修剪树木的工具锋利并适于使用；

③对于需除去的长于1000毫米的大树枝，留剩300毫米；

④为防止树皮撕裂，所有割断操作分为两个过程：第一次割断在距技底1/3处；第二次割断在距树干25毫米上端；所有的大枝条齐树干截掉；

⑤为避免损坏遗留下的枝条，把截断技条小心地放在地面；损坏的树皮及时清除掉以尽快形成健康的树皮；

⑥所有树枝伤口在最后截枝的20分钟内涂上保护漆；树洞内的所有腐烂木材清理干净使其成为干净健康的木质，树洞底向下45度角钻一个25毫米直径的小孔，使洞内不会积水；

⑦在合同执行期间，因修剪树木或其它操作而造成对树木的任何伤害均应在景观设计师的指导下进行修补；修补的费用应由承包单位负责；

6、草坪、花坛、地被的栽植

①根据设计要求正确放样栽植；

② 在坡度小于1:4的地方，进行25厘米深耕；草坪的完成面按景观设计师的要求造成无凹凸点、无积水的自然流畅曲线，完成后的草坪标高比邻近的硬质地面低25毫米；

③在坡度超过1:4的地方，为了确保土层的稳固性、防止栽植土的流失，不要对现有土壤进行全面耕种，但可用手耙弄松土表层5厘米；

④除去所有尺寸大于30毫米的石块；草坪下方必须铺设一层铺设2～3cm厚黄沙并拍平，以使草坪厚度均匀、平整；

⑤草块在起出后48小时内栽植在预先准备好种植床上；栽植时，草块按垂直于斜坡的方向靠紧连续排列；在大于1:4斜坡上，每块草块须用100毫米长的竹钉固定在土层上，且用土覆盖；草坪表层的表土用刷子刷进接缝处；密铺草坪的缝隙均匀平整、整齐划一；铺好的草坪长势良好、修剪恰当； 

⑥在必要的情况下，为了固定草坪，可用木质工具轻轻地、均匀地拍打草块，但需注意：拍打器的底部不能黏土，且禁止使用滚筒；

⑦在已铺好的草坪上铺上木板，并立即浇水；浇水时使用细浇的水喉，以避免水土流失；如发现草块收缩，则需在草块的接缝处填上细土，刷平之后再浇水；

⑧在草坪铺装完成的21天后依然有光秃小块，则把整块草坪拆走，并重新耕作土壤、栽植草块；

⑨草坪与树坛、花坛、地被的边缘处切成45度的坡角，深度为10～15CM，线条平顺自然；

⑩在草长到75毫米时，进行第一次草坪修剪，将草剪至25毫米高；以后在草长到50毫米时，即将草坪修剪至25毫米高；如有必要，第一次修剪前，对景观设计师特殊指定的草坪，使用250kg重扁滚筒滚压草坪；

7、为保证所有绿化苗木达到最佳景观效果，景观工程承包单位有责任提供其相关的经验。

5.7  绿化苗木及草坪的养护

1、基本要求

①根据合同规定，绿化苗木及草坪的养护工作自第一株植物苗木运到施工现场时开始，持续到工程竣工后两年维修养护期满最后审查批准时为止。

配备专门管理人员加强巡视，出现问题及时解决；在确认大树成活后，方可进入正常养护管理；植物保养包括浇水、残叶清除、栽培、除草、修剪、伤口治愈、病虫害防治、喷保护层、更换业主及景观设计师不能接受的植物、扶直倾斜的植物、对种植得过低的植物进行调整，以及其他一切确保植物正常、健康生长的园艺工作；在光线不好的情况下，一些植物会生长不良或变色，承包单位在必须或经业主及景观设计师同意后负责把植物转栽到一个好的角度或替换成其他植物。

保证绿化苗木健康生长，展现其最佳的景观效果；草坪健康、四季常青。

2、浇水:为确保植物良好生长，所有树木、灌木及草坪均须及时浇水；

3、除草：所有种植区域不能有杂草，除草后，所有在除草时被去除掉的覆盖物与土壤应重新填回；所有除掉的杂草及垃圾及时运出现场。

4、随时对植物及其支撑进行加固，特别是在暴雨和狂风季节。

5、修剪

①为了加速植物的繁茂长势、促进开花，在保养期内所有已枯死及损坏的枝条及枯花应被及时除去；

②在每年适当的时间对每一种类植物进行修剪；对于开花的灌木，按不同种类修剪其花芽及新芽；

③修剪方法：用锋利修剪刀剪成一整齐切口，避免撕破，切口斜背向新出幼芽的方向；修剪枝条时，切口与茎齐平。

④修剪草坪：在4～10月主要生长季,每月至少剪草一次。干旱季节修剪两次；被修剪后的草尖高度应为50毫米。被剪下的草耙在一起，及时从现场运走。

6、抽稀：对于过份拥挤的灌木，承包商要及时减少植枝的数量，把多余的灌木挖出，并按业主及景观设计师的要求移栽到指定的地点，重新种植浇水及施肥。

7、保护涂层：所有直径大于30毫米的切口均涂以适当的保护层。

8、施肥

①景观工程承包单位需每年两次施用迟效氮磷钾化学肥料颗粒；第一次施肥在早春，第二次在初秋。氮、磷、钾的比例为15:15:15。化学肥料产品的品牌及商标事先获得业主及景观设计师许可；

②施肥的数量为：乔木及大灌木：25g/每棵；幼树：50g/每棵；灌木、藤木及竹子：50g/每棵；草坪及地被植物：250g/每平方米

9、病虫害防治

①景观工程承包单位需随时检查所有植物是否被病、虫害及真菌所感染，并鉴定已感染的特征及种类；在病、虫害及真菌活动频繁期内，景观工程承包单位更应加强检查；

②发现病、虫害及真菌后，景观工程承包单位立即向业主及设计师汇报，并采取治疗措施。在使用杀虫、杀菌剂时必须十分小心，并需考虑公众的安全与便利，避免不必要的扩散；任何由于承包单位的行为疏忽而引致的公众投诉概由承包单位负责。

10、通风：在保养期满的的最后月份中，把所有灌木区的土壤耕松100毫米，让土壤通风。

11、保护和维修

①所有栽种植物均受到保护，防止侵袭破坏或对树木技条的损坏。对于因种植、养护或修剪不当等原因而引起的植物枯死、枯萎或其他损坏，景观工程承包单位在适合的种植时间里按原合同中指定的植物进行补种或替换，由此发生的费用由承包单位承担。

②景观工程承包单位经常检查保护及维修围栏，并在保养期满后清走所有临时围栏。

12、记录：景观工程承包单位的领班在每天工作之前及之后向业主汇报，由业主代表签署并确认工作记录；此记录应保存在承包单位的现场办公室内供业主代表及景观设计师检查巡视之用。因为没有足够维护或没有把工作情况予以纪录而导致的任何工作疏忽、不完整或不满意的工作效果，业主有权按合同的规定扣减合同费用。

13、草花的替换：草花必须花色鲜艳，保持全年不露底土，1年更换5次,按1年替换报价，2年养护期内不追加替换费用。

5.8  绿化苗木及草坪的验收

1、在完成所有园林绿化苗木及草坪的种植和保养阶段正式开始前，以及在保养期满时均须进行验收；

2、景观工程承包单位提前14天通知业主及景观设计师进行验收；

3、业主、景观设计师及监理单位应按时参加验收工作，承包单位须负责在每次会议中 提供最新的竣工图及其他所有有关资料。

4、在验收前，承包单位须确认杂草已被清除、所有种植植物生长良好、备用的种植土壤已被耙平，所有种植盆已整齐排放。

5、在完成所有园林种植及开始正式保养阶段前，必须进行保养前的验收。验收后，业主将发给承包单位初步接纳通知书及需修改项目的清单，并通知正式保养开始日期。

6、保养期满后，需进行最后验收。验收后，业主将发给承包单位正式移交通知书及工程完成确认书。但如果承包单位的部份工作不符合合同、施工图及规范的要求而不被业主、景观设计师及监理单位所接受，则此部份及其相关的工程的保养期将延长至承包单位工作被接受为止。因保养期延长所引起的一切工作费用均由承包单位负责。

5.9  绿化苗木及草坪的最后移交

在保养期结束后，业主、承包单位、景观工程设计师及监理单位将一起对绿化苗木、草坪的种植及养护工程进行验收。在业主、景观工程设计师及监理单位所要求解决的事项均已完全解决的情况下，绿化苗木及草坪工程将正式移交给业主。

5.10  乔木、灌木、草皮养护管理后的效果标准

乔木、灌木、草皮养护管理后的效果标准不得低于如下标准

1、树丛（包括乔木、灌木）：

	序号
	项目
	养护效果标准

	1
	景观
	（1）各类乔木及灌木之间层次合理，配置科学，密度合宜，具有群体美；
（2）特殊造型树丛符合设计意图

	2
	生长
	各类乔木及灌木：
（1）枝叶生长、色泽正常；

（2）观花树木按时茂开花；

（3）观果树木正常结果；

（4）色叶树种季相变化明显

（5）乔木至少保留至三级分枝

	3
	排灌
	（1）树丛范围内无积水，暴雨后2h内必须排完积水；
（2）植株不得出现失水萎蔫现象

	4
	有害生物控制
	（1）基本无有害生物危害状；
（2）枝叶受害率控制在8%以下；树干受害率控制在3%以下；

（3）无大型、恶性、缠绕性杂草；无影响景观面貌的任何杂草

	5
	清洁
	无垃圾，保留落叶层


2、孤植树：
	序号
	项目
	基 本 标 准

	1
	景观
	（1）树形完美，树冠饱满，符合观赏要求；
（2）树穴覆盖完整

	2
	生长
	（1）枝叶生长正常；
（2）观花、观果树种正常开花结果

	3
	排灌
	（1）排水通畅，无积水；
（2）植珠不得出现失水萎蔫现象

	4
	有害生物控制
	无明显有害生物危害状，无杂草

	5
	清洁
	无垃圾


3、绿篱：
	序号
	项目
	整形式基本标准
	自然式基本标准

	1
	景观
	（1）无缺株，无枯株；
（2）修剪必须保持3面以上平整饱满，直线处正直，曲线处弧度圆润
	（1）无缺株，无枯枝残花；
（2）开花植物开花期一致；

（3）修剪保持自然丰满

	2
	生长
	植株生长健壮，规格大小基本一致
	植株生长健壮，规格大小基本一致

	3
	有害生物控制
	（1）无明显有害生物危害状；
（2）植物受害率控制在10%以下；

（3）无杂草
	（1）无明显有害生物危害状；
（2）植物受害率控制在10%以下；

（3）无杂草

	4
	清洁
	无垃圾
	无垃圾


4、地被植物：
	序号
	项目
	单植地被标准
	混植地被标准

	1
	景观
	（1）种植密度合理；
（2）植珠规格整齐；

（3）无死株，群体景观效果好，季相变化明显
	（1）混植种类配置合理；
（2）叶色、叶型协调；

（3）无死株和残存枯花

	2
	生长
	（1）生长茂盛；
（2）覆盖率大于95%无空秃
	（1）生长茂盛，符合生态要求；
（2）覆盖率大于95%，无空秃

	3
	排灌
	（1）排水通畅，雨后基本无积水；
（2）植株不出现失水萎蔫现象
	（1）排水通畅，雨后无积水；
（2）植株不得出现失水萎蔫现象

	4
	有害生物控制
	（1）基本无有害生物危害状；
（2）受害率控制在10%以下；

（3）无明显大型、恶性、缠绕性杂草；无明显影响景观面貌的杂草
	（1）无明显有害生物危害状；
（2）受害率控制在20%以下；

（3）无明显大型、恶性、缠绕性杂草；无明显影响景观面貌的杂草

	5
	清洁
	无垃圾
	无垃圾


5、草坪、草地：
	序号
	项目
	草坪标准
	草地标准

	1
	景观
	（1）草种纯，色泽均匀；
（2）成坪高度，冷季型为6～7cm，暖季型为4～5cm，草坪面貌达到平坦整洁；

（3）修剪后无残留草屑，剪口无焦口、撕裂现象
	成坪高度约为10～15cm或自然高度

	2
	生长
	（1）生长茂盛
（2）覆盖率大于95%；

（3）无空秃
	（1）生长良好；
（2）覆盖率不小于80%；

（3）无大于0.5m2以上的集中空秃

	3
	切边
	切边边缘线明显
	

	4
	设施
	护栏完好无损
	护栏完好无损

	5
	排灌
	（1）排灌系统基本通畅，雨后1h内积水必须排完；无明显积水坑；
（2）植株不得出现失水萎蔫现象
	（1）排灌系统基本通畅，雨后8h内积水必须排完。无明显积水坑；
（2）植株不得出现失水萎蔫现象

	6
	有害生物控制
	（1）基本无有害生物危害状；
（2）草坪草受害率控制在5%以下；

（3）基本无杂草
	（1）无严重有害生物危害状；
（2）草坪草植株受害率控制在20%以下；

（3）无大型、恶性、缠绕性杂草；无明显影响景观面貌的杂草

	7
	清洁
	无垃圾
	无垃圾


5.11 工程计量与支付
（1）苗木的计量以棵（部分以m2）为单位计量，按施工图纸并经监理人签认的数量，并按《工程量清单》所列项目的每棵（部分以m2）单价支付。

（2）苗木的采购、运输、保管、种植、修剪、养护（含保修期内的管护等）及质量检查和验收等所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等的一切费用均已包括在《工程量清单》的每棵（部分以m2）单价中。
注：技术标准和要求（合同技术条款）未尽事宜，以现有范本为准。

第四卷

第8章  投标文件格式
                （项目名称）            （标段名称）
投标文件
（合同编号：-）
（商务标）
投标人：            （盖单位章）          
法定代表人
或其委托代理人：              （签字）            
                  年             月             日
注：本页同时适用于封面或扉页
评审因素索引表
	序号
	评审因素
	投标文件页码范围

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


目  录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
二、授权委托书
三、投标保证金
四、已标价工程量清单
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
              （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了             （项目名称）             （标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                元（¥                  元）的投标总报价，工期                           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到             ，项目负责人             。
    2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

2．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       元）。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                              （其它补充说明）。

	投标人：                        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
地    址：                                  
电子信箱：                                  
电    话：                                  
传    真：                                  
邮政编码：                                  
        年    月    日


（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	1.1.2.4
	姓名：        
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	        日历天
	

	3
	缺陷责任期

（工程质量保修期）
	1.1.4.5
	
	

	4
	分包
	4.3
	
	

	5
	投标有效期
	/
	
	


二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                
单位性质：                                  
地址：                                      
成立时间：            年        月        日
经营期限：                                  
姓名：            性别：        年龄：        身份证号码：                      职务：                       系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件

	投标人：          （盖单位章）
        年    月    日


二、授权委托书
本人                    （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                           （项目名称）              （标段名称）投标文件、出席开标会议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、授权委托人身份证复印件

投标人：                         （盖单位章）
法定代表人：                         （签字）
身份证号码：                                 
委托代理人：                         （签字）
身份证号码：                                 
                      年    月    日
注：法定代表人和委托代理人均应在本授权委托书上签字，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
三、投标保证金
_________________（招标人名称）：
鉴于_______________（投标人名称，以下称“投标人”）已于______年____月_______日参加____________（项目名称）___________（标段名称）的投标，投标人在规定的投标文件有效期内补充、修改、替代或撤回其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒签交规定履约担保或风险日担保金的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）_________________元（￥_____________）。
本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的书面通知应在投标有效期内送达我方。
                                              投标人：                     （盖单位章）
                                              法定代表人或其委托代理人：       （签字）
                                              地址：                                  
                                              邮政编码：                              
                                              电话：                                  
注  1．投标保证金采取汇票、支票、联保证明、现金形式的，应与投标文件同时递交。
    2．投标保证金采取电汇、转账形式的，附上述票据或证明的复印件；采取担保的，应采用上述格式。
    3．委托代理人应附授权委托书。
四、已标价工程量清单
1．封面。
2．投标总价。
3．工程量清单计价汇总表。
4．建筑工程分类分项工程量清单计价表。
5. 机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表。
6. 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表。

7．措施项目清单计价表。
8．其它项目清单计价表。
9．工程量清单单价组合表。
10．电、风、水、砂石基础单价汇总表。
11．混凝土（砂浆）配合比材料费表。
12．主要材料预算价格汇总表。
13．施工机械台班费汇总表。
14．建筑安装工程单价计算表。
15．电、风、水、砂石单价计算表（采用计算书形式，格式自拟）。
16．其他投标人认为需要的投标报价相关表格。

                （项目名称）            （标段名称）
投标文件
（合同编号：-）
（技术标）
投标人：            （盖单位章）          
法定代表人
或其委托代理人：              （签字）            
                  年             月             日
注：本页同时适用于封面或扉页
评审因素索引表
	序号
	评审因素
	投标文件页码范围

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


目  录
一、施工组织设计
二、项目管理机构表
三、资格审查资料
四、原件的复印件
五、其它材料
一、施工组织设计
1．投标人编制施工组织设计时，应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同是对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：

	序号
	名   称
	备注

	1
	施工围堰设计说明书及附图（包括加高、维护、拆除）
	

	2
	施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等）
	

	3
	材料采购（黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，钢材、水泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等）
	

	4
	土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）
	

	5
	基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）
	

	6
	主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）
	

	7
	工程质量管理方案
	

	8
	安全生产管理方案
	

	9
	防汛度汛
	

	10
	文明工地建设措施，为其他承包人提供方便的措施等
	

	11
	水土保持、环境保护管理方案
	

	12
	其他有关工程的施工工艺及进度计划
	

	13
	有关施工建议
	


2．施工组织设计除采用文字表述外，应附下列图表，图表及格式要求附后。

附件一：拟投入本标段的主要施工设备表

附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附件三：拟投入本标段的劳动力计划表

附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度表
附件五：施工总平面图

附件六：临时用地表
附件一：
拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率
（kW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：
拟投入本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件三：
拟投入本标段的劳动力计划表
单位：人
	工  种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件四：
计划开工日期、完工日期和施工进度网络表
1．投标人应递交施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附件五：
施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、物料堆存场地、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件六：
临时用地表
	用途
	面积（m2）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二、项目管理机构表
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	社会保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：拟派项目管理机构主要人员必须在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示。投标人应在“五、原件的复印件”中提供公式网页的打印件（加盖单位公章）
（二）主要人员简历表
	姓    名
	
	年龄
	
	学   历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职    称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                学校             专业

	主要施工管理经历

	时   间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：主要人员指项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、安全员。

三、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	电子信箱
	

	企业性质
	
	上级主管单位
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（人）
	

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人（人）
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员（人）
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员（人）
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员（人）
	

	帐号
	
	
	技工（人）
	

	最近5年完成的营业额（万元）
	经营范围

	          年
	
	
	
	

	          年
	
	
	
	

	          年
	
	
	
	

	          年
	
	
	
	

	          年
	
	
	
	

	能承担的年最大建安工作量（万元）
	
	
	

	备注
	


注：相关材料复印件在“五、原件的复印件”中提供。

（2） 近3年财务状况（2014年至2016年）
1．财务状况表

财务状况表

	名称
	单位
	          年
	          年
	          年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


2．拟投入本项目的流动资金函

拟投入本项目的流动资金函（格式）

                          （招标人名称）：

我方拟投入             （项目名称）          （标段名称）的流动资金为        万元，资金来源于                 ，资金来源证明文件附后。

投标人：                  （盖单位章）

                                                         年      月       日

注：相关材料复印在“五、原件的复印件”中提供。资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式。

（三）近5年完成的类似项目情况表

近5年完成的类似项目情况表
（2012年8月1日至投标截止日）

	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	项目技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	合同项目描述
	

	备注
	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。


注：相关材料复印件在“五、原件的复印件”中提供。

（注：如不做要求的无需提供。）
（四）正在施工的和新承接的项目情况表
正在施工的和新承接的项目情况表
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	项目技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	项目描述
	

	备注
	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）。


注：相关材料复印件在“五、原件的复印件”中提供。

（注：如不做要求的无需提供。）
（五）近年发生的诉讼及仲裁情况表
近年发生的诉讼及仲裁情况表
（近年指2014年8月1日至投标截止日）

	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：相关材料复印件在“五、原件的复印件”中提供。

（六）资格审查自审表
资格审查自审表
	序号
	审查因素
	审查标准
	审查结果
	引用的证明
材料对应页码

	1
	企业部分
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	项目管理机构部分
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（七）投标人无被平阳县级、温州市级、省级及以上行政主管部门限制投标、列为不良行为记录或因不良行为被通报，并在限制期、公示期（以投标截止日期为准）或通报发文六个月内（以投标截止日上溯）；投标人及拟派项目负责人近3年无行贿犯罪记录申报表　

投 标 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容

	1. 投标人从2014年8月1日至投标截止日前的无行贿犯罪记录（行贿犯罪记录以检察机关查询的结果为准,投标截止日前两个月内各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。）。
	

	2. 投标人无被平阳县级、温州市级、省级及以上行政主管部门限制投标、列为不良行为记录或因不良行为被通报，并在限制期、公示期（以投标截止日期为准）或通报发文六个月内（以投标截止日上溯）
	


说明：1、投标人应如实填写，若隐瞒不报，经查实一律取消中标资格。

  2、投标人须自行到人民检察院查询行贿犯罪记录，查询记录复印件附在本表之后。
注： 1）投标人应如实填写《投标人无被平阳县级、温州市级、省级及以上行政主管部门限制投标、列为不良行为记录或因不良行为被通报，并在限制期、公示期（以投标截止日期为准）或通报发文六个月内（以投标截止日上溯）；投标人及拟派项目负责人近3年无行贿犯罪记录申报表》，若隐瞒不报或填报不属实，经查实一律取消中标资格，并报主管部门做进一步处理，但不影响商务标评标结果。

（八）拟派项目负责人无在建工程承诺书

拟派项目负责人无在建工程承诺书

本投标人                  （投标人名称）郑重承诺，拟派本招标项目     

                  （招标项目名称）的项目负责人        （姓名）（建造师注册证书号：             ）在投标期间均无招标文件所指的在建工程。如有不实，意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录。
  投标人：                          （盖单位公章）

法人代表或授权委托人：             （签字）

           年      月     日

四、原件的复印件
（1）需要备查的原件清单详见投标人须知前附表第10.3款规定。
（2）投标人须将上述原件的复印件及其他认为必须的复印件装订入投标文件中。
五、其他材料
（1）承诺书。
（2）其他材料。
承诺书
                     （招标人名称）：
本投标人                     （投标人名称）郑重承诺：
1．拟派本招标项目                     （招标项目名称）                     （标段名称）的项目负责人                     （姓名）（建造师注册证书号：            ）无招标文件所指的在建工程。
2．本投标人及拟派本招标项目的项目负责人无本地区范围内的水利建设市场限制投标期内的不良行为记录（以当地水行政主管部门不良行为记录查询结果为准）。
3．本投标人及拟派本招标项目项目负责人（身份证号码：       ）自    年    月    日（以法院判决书出具的日期为准）以来至投标截止时间，无行贿犯罪记录。
4．本投标人提供的资料保证真实。
以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录；招标人可不退还投标保证金。
附：拟派项目负责人身份证复印件
	拟派项目负责人身份证（正、反面）复印件粘贴处


投标人：                  （盖单位章）

                                                         年      月       日

企业职工（农民工）工资支付保障承诺书

为更好贯彻国家、省、市有关劳动保障法律法规，落实工资支付相关规定，切实保障劳动者合法权益，特作如下郑重承诺并保证履行：

1．自觉遵守国家和省、市劳动保障和建筑市场管理法人有关法律法规规定，自觉服从劳动保障、水利行政主管部门的监督和管理。依法招用工，依法与劳动者签订劳动合同，严格执行工资卡制度。按照《关于实施市区水利建设施工企业职工工资支付保障金管理制度的通知》规定，在指定银行开立工资支付保障金帐户并存入相应的工资支付保障金，或办理《工资支付保障金保函》。

2．本企业确保向所有参与工程施工的劳动者按时足额支付工资。本企业及所承包工程若出现拖欠劳动者工资情况，经劳动保障监察机构查实并责令整改，期满后仍未支付的，同意劳动保障部门书面通知银行直接从本企业工资支付保障金帐户中划拨，用于支付拖欠的职工工资。

3、工资支付保障金帐户中保障金被划拨用于支付拖欠的职工工资后，本企业保证在10日内向工资支付保障金帐户追加等额保障金。

4、以企业为单位办理工资支付保障金的施工企业在市区范围内的最后一个工程项目完工验收备案6个月后；以单个项目办理工资支付保障金的工程项目完工验收备案6个月后，办理工资支付保障金退还手续时若有涉及本企业的欠薪案件尚在处理未终结的，同意暂缓办理工资支付保障金退还手续。

5、同意工资支付保障金账户按银行有关规定管理并结算利息。保函在担保期满前一个月内申请并办妥下一担保期手续。工资支付保障金账户设立期间，司法机关有权对工资支付保障金账户进行查询、冻结、扣划。

6、本企业如有拖欠农民工工资，同意报相关主管部门通报不良行为记录。

如违反上述承诺，同意按照《关于实施市区水利建设施工企业职工工资支付保障金管理制度的通知》和有关规定处理。

7、据浙水办建（2017）1号文件，农民工工资可由项目法人或施工总承包企业以未结清的工程款为限先行垫付。如有拖欠农民工工资情况由业主垫付的，本企业同意接受行政主管部门通报不良行为记录。

本承诺书一式5份，企业、招标人、劳动保障行政主管部门、水利行政主管部门、开立工资支付保障金帐户或出具保函的银行各一份，盖章后生效。

企业名称（盖章）：

企业地址：

法定代表人（企业负责人）：签字或（盖章）

        年     月       日


